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CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Ambito di applicazione 

Le presenti condizioni generali di contratto (le “Condizioni Generali”) si applicano a ogni contratto di 

appalto di fornitura con posa in opera di cui è parte il Committente (come definito all’articolo 

successivo). 

2. Definizioni 

2. 1 Nelle presenti Condizioni Generali e nella Documentazione Contrattuale (come in seguito 

definita), i termini e le espressioni che seguono avranno il significato ad essi attribuito nel 

presente articolo: 

2.1.1 "Accettazione”: indica la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore della Lettera d’Ordine per 

integrale accettazione dell’impegno dell’Appaltatore medesimo alla fornitura del/i Bene/i e alla 

relativa posa in opera oggetto del Contratto, in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti 

nella Documentazione Contrattuale. 

2.1.2 “Appaltatore”: indica, alternativamente, la persona fisica o giuridica, ovvero l’associazione di 

soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero 

raggruppati in gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), individuata nella Lettera 

d’Ordine che, con il Perfezionamento del Contratto, si è impegnata all’esecuzione del Contratto 

a favore del Committente con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio 

rischio. 

2.1.3 “Attività”: indica l’insieme delle attività oggetto del Contratto finalizzate alla fornitura e posa 

in opera del/i Bene/i da parte dell’Appaltatore.  

2.1.4 “Ausiliari”: indica i collaboratori dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori (ove 

espressamente autorizzati ai sensi del Contratto), siano essi lavoratori dipendenti o collaboratori 

autonomi o impiegati nell’Attività a qualsiasi titolo (ivi inclusi i distaccati). 

2.1.5 “Autorità”: indica qualsiasi autorità statale, regionale, locale, municipale o provinciale o altra 

suddivisione politica, italiana o estera delle medesime ed ogni altra entità o ufficiale che esercita 

funzioni esecutive, legislative, giudiziarie, regolamentari o amministrative. 

2.1.6 “Atto di Concessione/Noleggio Mezzi”: ha il significato di cui all’articolo 26.1. 

2.1.7 “Bene/i”: indica i beni, i macchinari e/o gli impianti oggetto della fornitura con posa in opera 

di cui al Contratto. 

2.1.8 “Certificato di Accettazione Definitiva”: indica il documento emesso dal Committente al 

termine del Periodo di Garanzia. 

2.1.9 “Certificato di Accettazione Provvisoria”: indica il documento emesso dal Committente una 

volta effettuato il Collaudo e comprovante l’accettazione della fornitura con posa in opera 

oggetto del Contratto, secondo quanto definito al paragrafo 31.3. 

2.1.10 “Collaudo”: indica le attività di verifica della rispondenza della fornitura con posa in opera 

oggetto del Contratto alle prescrizioni contenute nelle Specifiche Tecniche, nonché alla 

Normativa Applicabile. 

2.1.11 “Commissioning”: ha il significato di cui al paragrafo 27.4. 

2.1.12 “Committente”: indica la società individuata nella Lettera d’Ordine, tra quelle appartenenti al 

Gruppo Sorgenia (per riferimento all’elenco si rimanda al sito https://sorgenia.it/governance), 

per conto della quale viene svolta l’Attività.. 

https://sorgenia.it/governance
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2.1.13 “Contratto”: indica il contratto di appalto di fornitura con posa in opera con il quale 

l’Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura e posa in opera del/i Bene/i, nel luogo, nei tempi 

e secondo le modalità indicate nel Contratto. Il Contratto include e si compone dei seguenti 

documenti che, qualora anche non materialmente allegati, se elencati nella Lettera d’Ordine ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale: 

(i) “Lettera d’Ordine”: indica il documento in cui sono descritti e stabiliti, tra le altre cose, 

le Parti, l’oggetto del Contratto, la durata contrattuale e le specifiche norme economiche 

ed amministrative che lo disciplinano; 

(ii) “Elenco Prezzi”: indica il documento che contiene i corrispettivi per l’esecuzione del 

Contratto; 

(iii) “Specifiche Tecniche”: , indica il documento contenente le specifiche tecniche del/i 

Bene/i nonché delle Attività; 

(iv) “Programma dell’Attività”: indica il documento che stabilisce, tra le altre cose, le date 

di consegna, di inizio ed il termine di ultimazione dell’Attività; 

(v) “Condizioni Generali”: indica le presenti condizioni generali di contratto. 

(vi) “DUVRI”: indica il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui 

all’art. 26 del D.lgs. 81/2008; 

(vii) “PSC”: indica il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del D.lgs. 

81/2008; 

(viii) “POS”: indica il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in 

riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del 

D.lgs. 81/2008. 

2.1.14 “CSE”: indica il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva come definito ai sensi 

dell’articolo 89 del D.lgs. 81/2008. 

2.1.15 “Decreto 231”: indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e 

integrazioni. 

2.1.16 “D.lgs. 81/2008” indica il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni 

e integrazioni.  

2.1.17 “Documentazione Contrattuale”: indica tutta la documentazione costituente il Contratto, ivi 

inclusa la documentazione elencata al paragrafo 2.1.13, come stabilito nella Lettera d’Ordine, 

nonché ogni allegato alla stessa. 

2.1.18 “Forza Maggiore”: si intendono quelle circostanze imprevedibili, che sono fuori dal controllo 

delle Parti, non possono essere evitate o limitate negli effetti dalle Parti utilizzando l’ordinaria 

diligenza e che impediscono ad una delle Parti l’adempimento delle obbligazioni di cui al 

Contratto, sempre che tale evento non sia ricollegabile a inadempienze, atti illeciti e 

comportamenti od omissioni colposi dell’Appaltatore o dei suoi Ausiliari, subappaltatori o 

fornitori in genere. Gli scioperi saranno considerati eventi di Forza Maggiore solo se avranno 

carattere nazionale. Le avverse condizioni atmosferiche quali neve, pioggia ecc. non 

costituiranno cause di Forza Maggiore, salvo che non rivestano condizioni di particolare 

eccezionalità e persistenza nel tempo.  

2.1.19 "Informazioni Riservate”: ha il significato di cui al paragrafo 6.1. 

2.1.20 “Lavori di Punch List”: ha il significato di cui al paragrafo 31.4. 

2.1.21 “Legge” o “Normativa Applicabile”: indica la normativa di ogni ordine e grado, nazionale, 

internazionale, estera o comunitaria applicabile, tempo per tempo, al caso di specie. 

2.1.22 “Mezzi” o “Mezzo”: hanno il significato di cui al paragrafo 26.1. 
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2.1.23 “Milestones”: ha il significato di cui al paragrafo 36.1. 

2.1.24 “Modello”: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Committente 

ai sensi del Decreto 231. 

2.1.25 “Parte”: indica il Committente o l’Appaltatore, a seconda del caso, mentre “Parti” indica 

congiuntamente l’Appaltatore e il Committente. 

2.1.26 “Patente a Crediti”: in caso di esecuzione delle prestazioni contrattuali nell’ambito di cantieri 

temporanei o mobili ex art. 89, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/2008, indica il documento rilasciato, 

in formato digitale, di cui all’art. 27 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e di cui al Decreto 

del MLPS del 18.9.2024, n. 132, ove applicabile; 

2.1.27 “Payment Bond”: ha il significato di cui al paragrafo 38.1. 

2.1.28 “Perfezionamento del Contratto”: avviene con la ricezione, da parte del Committente, 

dell’Accettazione. 

2.1.29 “Performance Bond”: ha il significato di cui al paragrafo 38.1. 

2.1.30 “Periodo di Garanzia”: ha il significato di cui al paragrafo 31.3. 

2.1.31 “Risoluzione n. 108”: indica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 dicembre 

2019. 

2.1.32 “Risoluzione n. 109”: indica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 109 del 24 dicembre 

2019. 

2.1.33 “Sanzioni”: ha il significato di cui al paragrafo 5.44.1. Si precisa quanto segue: 

- per quanto riguarda le sanzioni statunitensi applicabili, il Dipartimento del Tesoro degli 

Stati Uniti, Office of Foreign Assets Control ("OFAC") è la principale agenzia 

governativa degli Stati Uniti responsabile dell'amministrazione delle sanzioni. L'OFAC 

mantiene tre tipi di programmi di sanzioni (i cui elenchi si trovano sul sito 

https://ofac.treasury.gov/), come segue:  

A. Sanzioni complete. L'OFAC attualmente amministra sanzioni economiche globali 

contro Cuba, la regione ucraina della Crimea, l'Iran, la Siria, la Corea del Nord, il 

Venezuela e le cosiddette Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk in Ucraina.  

B. Sanzioni basate su elenchi. L'OFAC sanziona le entità e gli individui designati negli 

elenchi delle sanzioni dell'OFAC, compreso l'elenco dei cittadini appositamente 

designati e delle persone bloccate (l'"Elenco SDN"). È importante sottolineare che 

l'OFAC considera "bloccata" e soggetta alle stesse restrizioni degli SDN qualsiasi 

entità posseduta complessivamente per il 50% o più da individui o entità identificate 

nell'Elenco SDN, anche se l'entità non è essa stessa designata nell'Elenco SDN. 

Inoltre, alla data della presente Politica, l'OFAC ha inserito nell'Elenco SDN persone 

fisiche ed entità per aver tenuto condotte relative ai seguenti paesi e regioni: Balcani, 

Bielorussia, Burundi, Repubblica Centrafricana, Darfur, Repubblica Democratica 

del Congo, Hong Kong, Mali, Iraq, Libano, Libia, Myanmar, Nicaragua, Russia, 

Somalia, Sud Sudan, Ucraina, Yemen e Zimbabwe.  

C. Sanzioni settoriali. Queste sanzioni prendono di mira particolari entità all'interno di 

settori specifici dell'economia di un paese. Attualmente, le principali sanzioni 

settoriali imposte dall'OFAC riguardano il programma Russia/Ucraina; 

- per quanto riguarda le misure restrittive della politica estera e di sicurezza comune 

dell'Unione europea ("Sanzioni dell'UE"), l'Unione europea adotta oltre quaranta regimi 

sanzionatori distinti (si veda sito https://sanctionsmap.eu/#/main). Le Sanzioni dell'UE 

sono legiferate a livello europeo dal Consiglio dell'Unione europea, ma sono 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81
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principalmente applicate dagli stati nazionali. Le Sanzioni dell'UE comprendono una serie 

di misure restrittive, tra cui il congelamento dei beni, i divieti di viaggio, le restrizioni 

all'esportazione e gli embarghi settoriali. Dal 31 dicembre 2020, il Regno Unito applica 

una serie di regimi sanzionatori autonomi al di fuori dell'Unione europea. Sebbene il 

Regno Unito continui a adottare integralmente molte sanzioni dell'UE, l'elenco delle 

sanzioni del Regno Unito differisce dall'elenco delle persone e delle entità soggette a 

sanzioni dell'UE e deve essere rispettato separatamente. 

2.1.34 “Sede Operativa”: indica la sede operativa del Committente in cui si trova ciascuna centrale o 

ufficio, come riportata nella Lettera d’Ordine.  

2.1.35 "Soggetti Autorizzati”: ha il significato di cui al paragrafo 6.2. 

2.1.36 “Verbale di Ultimazione Attività”: ha il significato di cui al paragrafo 27.4. 

2.1.37 “Warranty Bond”: ha il significato di cui al paragrafo 38.1. 

2.2 Resta inteso che i termini e le espressioni definiti al singolare avranno lo stesso significato ove 

utilizzati al plurale, e viceversa. 

3. Difformità tra documenti contrattuali 

3.1 Con riferimento alla Documentazione Contrattuale, le Parti stabiliscono che in caso di 

incompatibilità o incongruenze tra taluni documenti, la prevalenza è determinata dalla sequenza 

secondo la quale i documenti stessi si trovano elencati nel precedente paragrafo 2.1.13, salvo 

diversamente indicato nella Lettera d’Ordine.  

3.2 Fermo restando quanto sopra, resta inteso tra le Parti che eventuali incompatibilità o 

incongruenze tra documenti di carattere tecnico facenti parte della Documentazione 

Contrattuale dovranno essere comunicate al Committente prima del Perfezionamento del 

Contratto. Con l’Accettazione, infatti, l’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare 

integralmente tali documenti. In tale ipotesi, spetta dunque al Committente indicare a quali 

prescrizioni l’Appaltatore dovrà ottemperare rinunciando quest’ultimo sin d’ora a qualsiasi 

eccezione, indennizzo o riserva, anche di natura economica, al riguardo. 

4. Documentazione da fornire 

4.1 L’Appaltatore dovrà fornire al Committente prima dell’inizio dei lavori, qualora non già fornita 

in sede di qualifica del medesimo all’albo fornitori del Committente e/o nel caso in cui quanto 

fornito in sede di qualifica non sia più valido e/o conforme alla normativa vigente e/o 

aggiornato, salvo diversa previsione nella Lettera d’Ordine, la seguente documentazione:  

- visura camerale aggiornata e in corso di validità;  

- autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 in merito (a) all’assenza, in capo alla società, 

di condanne, con sentenza passata in giudicato, anche a seguito di rito abbreviato o 

patteggiamento, per alcuno degli illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001; (b) alla non 

sottoposizione della società e del legale rappresentante (come rilevabile in visura 

camerale) di misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, aggiornato 

con il D.L. 123/2023 convertito con modificazioni con L. 10 agosto 2023 n. 112 e dal D.L. 

15 settembre 2023 n. 123 e s.m.i. (c.d. Codice Antimafia); (c) all’assenza, in capo agli 

amministratori dell’Appaltatore, di condanne, passate in giudicato, con riferimento a (i) 

reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., (ii) reati 



 
 

 

8 

 

 

 

contro la Pubblica Amministrazione ex art. 318 e ss. cod. pen., nonché (iii) reati in materia 

di finanziamento al terrorismo ex d.lgs. 109/2007; 

- documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; 

- ove applicabile, attestato aggiornato e in corso di validità di presentazione 

dell’istanza/possesso della Patente a Crediti rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro competente per territorio;. 

4.2 L’Appaltatore dovrà inoltre fornire al Committente, nelle modalità da quest’ultimo indicate 

(anche attraverso il caricamento sul portale internet dedicato) tutta la documentazione richiesta 

ai sensi delle procedure interne del Committente (ivi incluse le procedure per l’accesso alla Sede 

Operativa) che saranno messe a disposizione dell’Appaltatore.  

4.3 L’inadempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo attribuisce al Committente la 

facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal 

successivo paragrafo 41, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento 

del danno nei confronti dell’Appaltatore e fatta salva la possibilità del Committente di vietare 

all’Appaltatore l’accesso alla Sede Operativa nel caso in cui non sia stata fornita tutta la 

documentazione richiesta all’Appaltatore medesimo in ottemperanza alle procedure di accesso 

adottate dal Committente.  

 

5. Responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e 

Antiterrorismo 

5.1 L’Appaltatore dichiara di:  

(a) conoscere il contenuto del Decreto 231 e di impegnarsi – per tutta la durata del Contratto o 

comunque della sua collaborazione con il Committente - ad astenersi da comportamenti 

idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 231 medesimo; 

(b) aver preso visione del Modello, di cui costituisce parte integrante il Codice Etico di Gruppo 

(entrambi consultabili sul sito internet https://www.sorgenia.it/governance) e di impegnarsi 

di conseguenza a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi ivi espressi 

per tutta la durata del Contratto o comunque della sua collaborazione con il Committente, 

nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti 

documenti da parte dei suoi soggetti apicali e/o dipendenti e/o collaboratori, tramite gli 

specifici canali previsti dal Modello e disciplinati dalla “Procedura per l’effettuazione di 

Segnalazioni – Whistleblowing” reperibile all’indirizzo 

https://www.sorgenia.it/governance, alla sezione “Whistleblowing Sorgenia SpA”); 

(c) impegnarsi a verificare nel corso del rapporto contrattuale eventuali ulteriori aggiornamenti 

del Modello e del Codice Etico di Gruppo (consultabili sul sito internet 

https://www.sorgenia.it/governance) e di rispettarne i principi ivi contenuti in conformità a 

quanto previsto dalla suddetta lettera a). 

5.2 L’Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali regole di 

condotta generali e del Codice Etico è un elemento essenziale per l’organizzazione aziendale 

del Committente e determinante della volontà di quest’ultima di sottoscrivere il Contratto.  

5.3 Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei principi di cui al Modello 

da parte dell’Appaltatore costituirà grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c. e attribuirà 

al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il 

risarcimento dell’eventuale danno subito.  La risoluzione del Contratto per inosservanza da parte 

https://www.sorgenia.it/governance
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dell’Appaltatore delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà altresì 

la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell’art. 1456 c.c., di qualsiasi altro 

accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse, 

quanto al Committente, le società appartenenti al medesimo gruppo) e fermo sempre il diritto 

del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell’Appaltatore. 

5.4 L’Appaltatore garantisce che rispetterà in ogni momento tutti i regolamenti e i divieti applicabili 

amministrati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dal Canada e dagli Stati Uniti in 

relazione a misure antiterrorismo, sanzioni, embarghi commerciali, esportazioni e controlli 

commerciali (compresi, a titolo esemplificativo, i controlli sulle esportazioni amministrati 

dall'Unione Europea e dall'Ufficio dell'Industria del Dipartimento del Commercio degli Stati 

Uniti), collettivamente, le "Sanzioni", e che né esso, né alcuna delle sue consociate o affiliate, 

né alcuna dei rispettivi funzionari, direttori o dipendenti sono attualmente: (i) inclusi in eventuali 

elenchi di parti ristrette ai sensi delle Sanzioni; (ii) organizzato o situato in una giurisdizione 

sanzionata in modo completo ai sensi delle Sanzioni; (iii) di proprietà del cinquanta per cento o 

più di persone identificate in (i) o (ii); o (iv) coinvolto in qualsiasi violazione, indagine 

governativa o azione esecutiva relativa alle Sanzioni.  

5.5 L’Appaltatore garantisce che informerà il Committente in caso di eventuali modifiche delle 

condizioni iniziali intervenute nel corso del Contratto in essere.  

6. Obblighi di riservatezza  

6.1 Con l’espressione “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni ed i dati di 

qualsiasi tipo forniti dal Committente all’Appaltatore per iscritto, oralmente o in qualunque altra 

forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi, valutazioni, 

rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino 

Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni: (i) che siano o diventino di 

dominio pubblico per cause diverse dall’inadempimento del Contratto; (ii) di cui l’Appaltatore 

possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù del 

Contratto; (iii) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta all’Appaltatore 

dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché l’Appaltatore ne abbia dato immediato avviso 

al Committente, al fine di permettere a quest’ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per 

impedire o limitare tale divulgazione. 

6.2 Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dall’Appaltatore o da proprie 

controllate, collegate, dipendenti o consulenti dell’Appaltatore (di seguito i “Soggetti 

Autorizzati”) dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno 

– a nessun titolo ed a nessun fine – essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, 

senza il previo consenso scritto del Committente. L’Appaltatore si obbliga a far rispettare gli 

obblighi di cui al presente articolo anche ai Soggetti Autorizzati. 

6.3 L’Appaltatore si obbliga, in particolare, a: (a) conservare e custodire con diligenza le 

Informazioni Riservate; (b) impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle 

Informazioni Riservate di cui l’Appaltatore sia comunque in possesso; (c) utilizzare o far 

utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia comunque in possesso esclusivamente per le 

finalità contrattuali; (d) non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a 

persone non autorizzate, alcuna Informazione Riservata; (e) restituire al Committente, su 

semplice richiesta scritta di quest’ultima, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra 

natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi 
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titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti; (f) 

distruggere, su semplice richiesta scritta del Committente, tutti i supporti cartacei, elettronici, 

magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e 

di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei 

suddetti supporti. 

6.4 L’Appaltatore assume ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle 

Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo. 

6.5 L’Appaltatore riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dal Committente 

costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà del Committente 

stesso. Il Committente non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza ed 

accuratezza delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite all’Appaltatore. 

6.6 Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per ulteriori 

tre anni dalla sua cessazione. 

7. Comunicazioni 

7.1 Le comunicazioni tra le Parti inerenti al Contratto avverranno esclusivamente secondo le 

modalità indicate nella Lettera d’Ordine. 

7.2 Fermo restando quant’altro richiesto ai sensi delle presenti Condizioni Generali o in genere nella 

Documentazione Contrattuale, nella Lettera d’Ordine dovranno essere indicati i nominativi dei 

referenti individuati rispettivamente dal Committente e dall’Appaltatore ai fini della gestione 

del Contratto. 

8. Tutela dei dati personali 

8.1 Le Parti si danno atto, in applicazione del Regolamento 2016/679/UE e del d.lgs. 196/03 che ha 

a riferimento solo ed esclusivamente i dati personali delle “persone fisiche”, che gli eventuali 

dati personali dalle stesse acquisiti sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi 

elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione delle attività oggetto del 

presente Contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.  

8.2 Le Parti saranno responsabili del rispetto della richiamata normativa sulla protezione dei dati 

personali ciascuna in via autonoma e relativamente al trattamento dei dati da ciascuna effettuato 

per dare attuazione a quanto contrattualmente convenuto.  

8.3 Ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l’altra Parte da ogni onere o danno che dovesse 

discendere dal mancato rispetto delle prescrizioni normative in materia di protezione dei dati 

personali. 

9. Oggetto e durata del Contratto. Deroghe a norme di Legge. 

9.1 Il Contratto ha ad oggetto l’esecuzione dell’Attività conformemente alla Documentazione 

Contrattuale, alla Legge e, in ogni caso, a regola d’arte.  

9.2 La durata del Contratto è indicata nella Lettera d’Ordine e meglio dettagliata nel Programma 

delle Attività. 

9.3 Le Parti convengono di derogare agli articoli 1460, 1467, 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1671 

del Codice civile e agli altri articoli esplicitamente citati come derogati nei documenti costituenti 

il Contratto. 

10. Obblighi generali dell’Appaltatore in relazione al Contratto e oneri a carico dell’Appaltatore 
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10.1 L’Appaltatore assume la piena e completa responsabilità per l’esecuzione a regola d’arte, con 

propria organizzazione di personale e mezzi e a proprio rischio, della fornitura con posa in opera 

oggetto del Contratto nei termini, con le caratteristiche e alle condizioni definite nel Contratto 

medesimo. Oltre a quanto già specificatamente precisato nel Contratto, l’Appaltatore si obbliga, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:  

(i) fornire al Committente, nel termine specificato nella Lettera d’Ordine e, in ogni caso, 

prima dell’inizio dell’Attività, tutta la documentazione indicata nella Lettera d’Ordine; 

(ii) comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni in merito alla 

composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché 

l’insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla propria situazione 

patrimoniale e/o reputazionale e alla documentazione condivisa con il Committente ai 

sensi del Contratto; 

(iii) eseguire l’Attività nel rispetto della Legge (ivi compresa la normativa in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e prescrizioni delle competenti Autorità 

vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, 

eventualmente indicate e fornite dal Committente, delle quali con la sottoscrizione del 

Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne 

conoscenza ai propri Ausiliari;  

(iv) ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione del Contratto (ivi 

inclusi quelli per l’importazione in Italia dei materiali necessari all’esecuzione 

dell’Attività), ad eccezione di quelli che la Legge pone a carico del Committente o di 

quelli espressamente indicati nella Documentazione Contrattuale come a carico del 

Committente, per i quali, comunque, l’Appaltatore stesso è tenuto a prestare l’assistenza 

tecnica necessaria; 

(v) eseguire l’Attività senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento 

dell’attività lavorativa del Committente e/o di terzi;  

(vi) adottare ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni a persone o cose, 

restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati al Committente 

e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dagli Ausiliari;  

(vii) mantenere gli spazi e gli ambienti nei quali si svolge l’Attività adeguatamente puliti e 

ordinati, sgombri da detriti di qualsiasi natura, scorie e sfridi di lavorazione, durante tutto 

il corso dell’Attività, attenendosi altresì alle disposizioni e prescrizioni del D.lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii..;  

rispettare tutte le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di protezione 

dell’ambiente previsti dalla Normativa Applicabile e nella Documentazione Contrattuale 

nonché, ove applicabile, ad adeguarsi alle disposizioni normative in materia di Patente a 

Crediti sostenendone i relativi oneri. 

10.2 In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui al presente 

articolo, delle misure di prevenzione e protezione riportate nel DUVRI e/o, più in generale, della 

Normativa Applicabile in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ed ambientale, nonché, in 

caso di diminuzione dei crediti di cui alla Patente a Crediti in numero inferiore di 17 o, in caso 

di revoca o di sospensione della Patente a Crediti, il Committente ha il diritto di risolvere il 

Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile come previsto dal 

successivo articolo 41, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per 

i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle Attività e l’obbligo in capo 
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all’Appaltatore di notificare tempestivamente e, in ogni caso, entro 5 giorni al Committente ogni 

circostanza in cui il proprio saldo relativo alla Patente a Crediti subisca una decurtazione nonché 

in ogni caso in cui si verifichino le fattispecie di cui al presente articolo. L’Appaltatore terrà 

manlevato il Committente da ogni eventuale coinvolgimento da parte di terzi (ivi inclusi gli 

Ausiliari dell’Appaltatore).Tutti gli oneri necessari per l’espletamento dell’Attività, anche quelli 

non specificatamente indicati nel Contratto, devono intendersi a completo carico 

dell’Appaltatore, salvo sia diversamente previsto nel medesimo. Resta inteso tra le Parti che, 

laddove si rendesse necessario apportare, ai sensi dell’articolo 24Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. variazioni rispetto alle previsioni della Documentazione 

Contrattuale ai fini dell’esecuzione a regola d’arte dell’Attività, i costi, gli oneri e le spese 

relative saranno a carico dell’Appaltatore, in deroga all’art. 1660 del Codice civile. 

11. Ausiliari dell’Appaltatore 

11.1 Gli Ausiliari dovranno essere in possesso di idonee capacità professionali ed in numero 

sufficiente ad assicurare la realizzazione dell’Attività a regola d’arte. L’Appaltatore sarà ad ogni 

effetto responsabile nei confronti del Committente e di terzi dell’operato degli Ausiliari. 

L’Appaltatore potrà altresì avvalersi dell’istituto del distacco, nel rispetto delle disposizioni di 

legge vigenti e delle condizioni di cui al presente articolo. In caso di ricorso al distacco, 

l’Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al Committente, con un preavviso di 

almeno quindici giorni lavorativi, l’intenzione di avvalersi di tale istituto, trasmettendo 

contestualmente la seguente documentazione: 

- copia del contratto di distacco; 

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), contratto individuale di lavoro e 

buste paga aggiornate relative al personale distaccato. 

11.2 Nessun rapporto diretto intercorrerà infatti tra gli Ausiliari ed il Committente e quest’ultimo non 

potrà esercitare nessun potere di controllo e/o disciplinare né di altro genere nei confronti dei 

medesimi. 

11.3 In deroga a quanto previsto dagli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile, l’Appaltatore 

non ha diritto a compensi di sorta nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione delle Attività, debba 

modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni iniziali 

relative alla mano d’opera e/o al costo dei materiali. 

11.4 L’Appaltatore è tenuto a procedere all’allontanamento e/o alla sostituzione - senza oneri per il 

Committente - degli Ausiliari per i quali il Committente avanzasse, a suo giudizio, apposita 

motivata richiesta. 

11.5 L’Appaltatore deve provvedere affinché gli Ausiliari rispettino le procedure messe in atto dal 

Committente per il controllo degli accessi presso la Sede Operativa in cui sarà svolta l’Attività 

e tutte le altre procedure adottate dal Committente. 

11.6 L’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente i nominativi ed i dati anagrafici degli 

Ausiliari impiegati nell’esecuzione delle Attività presso la Sede Operativa. L’Appaltatore dovrà 

provvedere a dotare gli Ausiliari di tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente 

le generalità personali e l’indicazione del datore di lavoro dei medesimi, e dovrà far sì che gli 

Ausiliari espongano la tessera di riconoscimento durante le Attività. L’Appaltatore è anche 

tenuto ad annotare su un apposito registro, con cadenza quotidiana, i nominativi degli Ausiliari 

effettivamente presenti presso la Sede Operativa che dovranno, con la stessa cadenza, essere 

comunicati al Committente. Con riferimento agli eventuali distaccati, l’Appaltatore dovrà altresì 
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garantire che la gestione amministrativa e l’assicurazione delle condizioni di lavoro siano 

conformi alla normativa sul distacco, inclusi gli obblighi di formazione, informazione e 

sorveglianza previsti dal D.Lgs. 81/2008, provvedendo a fornire eventuali documenti aggiuntivi 

richiesti dalle autorità competenti. 

11.7 L’Appaltatore si impegna al rispetto, nei confronti degli Ausiliari, di tutte le norme di Legge e 

di contratto, presenti e future, di carattere normativo, economico, assicurativo, previdenziale ed 

antinfortunistico, comunque applicabili. In particolare, al personale impiegato nell’esecuzione 

del Contratto e nell’eventuale subappalto deve essere corrisposto un trattamento economico non 

inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente 

applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con 

l’Attività, nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, 

assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alla Normativa Applicabile.  

11.8 Il Committente può richiedere ulteriore documentazione o condurre ulteriori verifiche volte ad 

accertare il rispetto delle norme di cui al presente articolo da parte dell’Appaltatore, con 

riferimento agli Ausiliari. A tal fine, l’Appaltatore è tenuto a collaborare nello svolgimento di 

tali controlli, producendo la documentazione richiesta e non ostacolando lo svolgimento delle 

verifiche eventualmente condotte. In particolare, al fine di dimostrare la regolarità del proprio 

operato, l’Appaltatore è tenuto: 

- con cadenza quotidiana, a comunicare al Committente i nominativi ed i dati anagrafici degli 

Ausiliari effettivamente presenti presso la Sede Operativa, muniti di tessera di 

riconoscimento. Ciò, salvo il caso in cui sussistano sistemi elettronici di controllo gestiti dal 

Committente all’entrata della Sede Operativa; 

- con cadenza mensile, a presentare al Committente apposita quietanza rilasciata dai propri 

Ausiliari attestante l’avvenuta corresponsione del compenso pattuito;  

- con cadenza mensile, a presentare al Committente quietanza di avvenuto versamento degli 

oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali; nonché 

- con cadenza trimestrale, a presentare al Committente copia del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva INPS / INAIL in corso di validità; 

- ove applicabile, a garantire la validità e la conformità del rapporto con gli Ausiliari ai requisiti 

normativi, in particolare, a seconda del caso, agli artt. 29 (somministrazione di manodopera) 

e 30 (distacco) del D.Lgs. 276/2003, fornendo idonea documentazione al riguardo. 

Resta comunque inteso che la mancata richiesta e/o la mancata verifica del rispetto delle 

prescrizioni di cui al presente articolo da parte del Committente non esonera in alcun modo 

l’Appaltatore dalle proprie responsabilità e impegni assunti ai sensi del presente articolo.  

11.9 L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente in relazione a pretese, 

di qualsivoglia natura e a qualsivoglia titolo, avanzate da (i) Ausiliari; (ii) enti previdenziali e 

assicurativi; (iii) terzi, in ragione del comportamento e della condotta propria e degli Ausiliari, 

rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave. Resta 

espressamente inteso che l’obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dal 

Committente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato 

e grado nonché .qualsiasi richiesta risarcitoria, retributiva, contributiva e/o sanzionatoria di 

qualunque natura e tipologia (in particolare, se derivante dall'accertamento di somministrazione 

illecita o distacco irregolare del personale impiegato nell’esecuzione del Contratto).Nel caso in 

cui la competente Autorità riscontri irregolarità comportanti la sospensione dei lavori e/o 
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l’irrogazione di sanzioni, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente 

in relazione a qualsiasi danno dovesse derivargli a causa di tale sospensione. In tal caso le 

eventuali penali per il ritardo dovuto al mancato rispetto dei termini contrattuali non 

escluderanno la risarcibilità dell’ulteriore danno eventualmente subito. 

11.10 L’Appaltatore si impegna a far sì che, anche ai sensi dell’art. 1381 del Codice civile, eventuali 

subappaltatori (ove autorizzati) rispettino tutte le obbligazioni di cui al presente articolo. A tale 

fine l’Appaltatore stipulerà con i subappaltatori apposite intese contrattuali. 

11.11 Il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto è condizionato al rispetto da parte 

dell’Appaltatore di tutte le condizioni di cui ai paragrafi precedenti. Pertanto, in caso di 

inadempimento da parte dell’Appaltatore alle obbligazioni di cui ai paragrafi che precedono, il 

Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo sino al momento della 

regolarizzazione. 

11.12 In ogni caso, l’inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo comporta la facoltà del 

Committente di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del 

Codice civile, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno 

nei confronti dell’Appaltatore. 

12. Osservanza degli obblighi fiscali in materia di ritenute 

12.1 Nell’adempimento delle obbligazioni assunte nel Contratto, l’Appaltatore si obbliga (e fa sì che 

eventuali subappaltatori si obblighino) a rispettare quanto previsto dall’art. 17 bis del D.Lgs. n. 

241/1997 e s.m.i., anche alla luce delle indicazioni di prassi dell’Autorità pro tempore vigenti. 

12.2 L’Appaltatore deve attenersi all’obbligo di cui al precedente paragrafo 12.1 qualora il Contratto 

stipulato con il Committente: (a) abbia un valore complessivo annuo superiore ad Euro 200.000; 

(b) sia caratterizzato dal prevalente utilizzo di manodopera presso la Sede Operativa; e (c) sia 

eseguito mediante l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del Committente o ad esso 

riconducibili in qualunque forma. 

12.3 Laddove il Contratto soddisfi tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.2, l’Appaltatore 

si impegna , e fa sì che eventuali subappaltatori si impegnino, a trasmettere al Committente 

entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui 

all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997: (i) le copie delle deleghe di pagamento relative al 

versamento delle ritenute indicate dall’art. 17 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 sui redditi 

di lavoro dipendente e assimilati operate nei confronti dei lavoratori impiegati nell’Attività, 

compilate secondo le indicazioni fornite dalla Risoluzione n. 109; e (ii) un elenco nominativo 

di tutti i lavoratori – identificati mediante codice fiscale –impiegati nell’esecuzione della 

fornitura con posa in opera oggetto del Contratto nel corso del mese precedente, fornendo per 

ciascuno di essi il dettaglio: (a) delle ore prestate; (b) dell’ammontare della retribuzione 

corrisposta; e (c) delle ritenute eseguite nel mese precedente, con separata indicazione delle 

ritenute relative alla prestazione affidata dal Committente. Ai fini dell’individuazione 

dell’elenco nominativo dei lavoratori si applicheranno i criteri di cui alla Risoluzione n. 108. 

12.4 L’inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 12.3 o l’omesso o 

insufficiente versamento delle ritenute da parte l’Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori, 

obbliga, ai sensi di Legge, il Committente a: (a) sospendere il pagamento dei corrispettivi 

maturati dall’Appaltatore, secondo i limiti previsti dall’art. 17 – bis del D.Lgs. n. 241/1997; e 

(b) comunicare all’Autorità territorialmente competente l’inadempimento dell’Appaltatore, 

entro e non oltre 90 giorni dal verificarsi dell’inadempimento. La sospensione di cui al presente 
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paragrafo rimane efficace finché perdura l’inadempimento dell’Appaltatore e/o degli eventuali 

subappaltatori. 

12.5 L’inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 12.3 preclude all’Appaltatore 

– ai sensi di Legge – qualsiasi azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei corrispettivi 

maturati nei confronti del Committente, in costanza della sospensione di cui al precedente 

paragrafo 12.4. 

12.6 Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 12.3 e le conseguenze in caso di violazione di cui ai 

paragrafi 12.4 e 12.5 non trovano applicazione laddove l’Appaltatore comunichi al 

Committente, allegando una specifica certificazione rilasciata dall’Autorità, la sussistenza dei 

requisiti di cui all’art. 17 – bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997. 

12.7 L’Appaltatore si impegna interamente a manlevare il Committente da ogni conseguenza 

pregiudizievole, ivi inclusa ogni eventuale sanzione pecuniaria, derivante dalla violazione degli 

obblighi di corretta determinazione delle ritenute, di corretta esecuzione e di tempestivo 

versamento delle stesse, nonché della mancata tempestiva trasmissione al Committente della 

certificazione di cui al precedente paragrafo 12.3. 

12.8 Resta espressamente inteso che l’obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dal 

Committente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato 

e grado. 

13. Articolo 26 D.lgs. n. 81/2008 (obblighi connessi all’affidamento di lavori, servizi, forniture 

all’interno dell’azienda del Committente)  

13.1 Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, l’Appaltatore si impegna a consegnare 

senza indugio, ove già non fornito al Committente, il Certificato di Iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché l’autocertificazione del possesso dei 

requisiti di idoneità tecnico professionale redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 

2000 n. 445 e l’eventuale ulteriore documentazione (ivi inclusi gli attestati di formazione 

richiesti) richiesta dal Committente ai sensi delle proprie procedure interne  messe a 

disposizione dell’Appaltatore per l’accesso alla Sede Operativa. L’Appaltatore prende atto, in 

particolare, che l’accesso alla Sede Operativa del Committente è subordinato alla verifica dei 

requisiti tecnico professionali secondo le modalità indicate nelle procedure aziendali del 

Committente.  

13.2 Nel caso di affidamento dell’Attività (o di parte di essa) all’Appaltatore all’interno della Sede 

Operativa, il Committente fornisce dettagliate informazioni, anche in modo documentale: a) sui 

rischi specifici esistenti nell’area in cui sarà svolta l’Attività; b) sulle eventuali interferenze 

spaziali e temporali con le attività che saranno svolte dagli ausiliari del Committente o da 

dipendenti di altre imprese; c) sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Al fine di 

favorire la miglior cooperazione fra le Parti, prima dell’inizio delle Attività e durante il periodo 

dei lavori, potranno essere svolte una o più riunioni di coordinamento per la sicurezza tra 

responsabili del Committente e dell’Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L’Appaltatore è 

tenuto a partecipare alle riunioni di coordinamento, unitamente alle altre imprese incaricate 

dell’esecuzione dell’Attività. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso ad individuare e valutare i 

rischi in tema di salute e sicurezza dei lavoratori ed in materia ambientale connessi all’Attività 

e alle attività interferenziali svolte presso la Sede Operativa e a collaborare con il Committente 

ai fini: (i) della elaborazione delle procedure e istruzioni operative eventualmente necessarie per 

la gestione degli aspetti di salute e sicurezza e ambientali connessi alle specifiche Attività; (ii) 
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della documentazione delle azioni di prevenzione/riduzione degli impatti ambientali e del 

rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative applicabili. 

13.3 Informazioni dettagliate sulla gestione della sicurezza e sugli eventuali rischi derivanti dalle 

attività interferenti sono contenute nel DUVRI. L’Appaltatore osserverà e farà osservare, 

scrupolosamente e rigorosamente, a tutti coloro che sono coinvolti nell’esecuzione del 

Contratto, tutte le disposizioni contenute nel DUVRI, nonché quanto prescritto dalla Normativa 

Applicabile in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene, salute e sicurezza negli 

ambienti di lavoro, le vigenti norme tecniche (CEI; UNI; norme armonizzate ecc.) applicabili 

nonché le procedure del Committente, in relazione alle quali dovrà fornire idonea informazione 

e formazione specifica agli Ausiliari, in modo tale da garantire che le Attività siano eseguite in 

condizioni di assoluta sicurezza per il personale e senza arrecare danni alle persone, alle cose 

ed alle opere esistenti. In ogni caso, l’Appaltatore sarà ad ogni effetto responsabile nei confronti 

del Committente e di terzi dell’operato degli Ausiliari. 

13.4 Fermo restando quanto sopra, l’Appaltatore si impegna a fornire tempestivamente al 

Committente le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico relativo agli Ausiliari 

verificatosi presso la Sede Operativa del Committente, nonché ogni ulteriore documentazione 

inerente all’evento, richiesta dal Committente anche in seguito.  

13.5 Il Committente si riserva la possibilità di eseguire verifiche in campo sulle modalità di gestione, 

da parte dell’Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori, degli aspetti ambientali e di salute 

e sicurezza connessi all’Attività e sull’applicazione delle relative procedure e istruzioni 

operative; restando inteso che l’Appaltatore non è in alcun modo esonerato dalle proprie 

responsabilità e impegni assunti ai sensi del presente articolo. 

13.6 L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni conseguenza 

pregiudizievole, ivi inclusa ogni eventuale sanzione pecuniaria, derivante dalla violazione degli 

obblighi di cui al presente articolo e di Legge, ivi compresi i casi di dolo e colpa grave. Resta 

espressamente inteso che l’obbligo di manleva include altresì le spese legali sostenute dal 

Committente, anche relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado. In 

ogni caso, l’inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta la facoltà del 

Committente di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 

del Codice civile, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del 

danno nei confronti dell’Appaltatore. 

13.7 Le Parti dichiarano che l’ammontare medio dei costi delle misure adottate per eliminare, o ove 

ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

derivanti dalle interferenze delle lavorazioni che le Parti prevedono di sostenere nel periodo di 

durata del Contratto possono essere ragionevolmente stimati nei valori indicati nella Lettera 

d’Ordine. 

14. Coordinamento tra le Parti per le Attività da svolgersi presso la Sede Operativa 

14.1 Prima dell’inizio della fase di Attività che si svolge presso la Sede Operativa: (a) il Committente 

può nominare: (i) il responsabile dei lavori, ai sensi degli articoli 89 e ss. del D.Lgs. 81/2008; 

e/o (ii) il direttore dei lavori, riservandosi, comunque, la facoltà di sostituire sia l’uno che l’altro, 

a proprio insindacabile giudizio e discrezione, e obbligandosi esclusivamente a tenere 

tempestivamente informato l’Appaltatore al riguardo; (b) l’Appaltatore designa un proprio 

rappresentante preposto alla direzione dei cantieri e un sostituto che, durante le assenze del 
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primo, sia autorizzato a farne le veci. In nessun caso la presenza o le verifiche del responsabile 

dei lavori e/o del direttore dei lavori limitano le responsabilità dell’Appaltatore. 

14.2 Il responsabile nominato dall’Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di Legge e 

munito delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica. Tale soggetto assume 

la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le attività svolte dal proprio personale e di 

quello di eventuali subappaltatori. Ove il Committente, a suo insindacabile giudizio, richieda 

all’Appaltatore la sostituzione del suddetto responsabile, l’Appaltatore dovrà provvedere 

immediatamente e senza oneri per il Committente. 

14.3 L’Appaltatore si impegna inoltre a comunicare al Committente i nominativi dei lavoratori con 

funzione di preposto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 81/2008 con 

riferimento alle Attività nonché, in caso di subappalto, anche i nominativi degli eventuali 

preposti incaricati dal subappaltatore. 

14.4 Fermo restando quanto indicato all’articolo 18, l’Appaltatore si impegna, nel caso di subappalto, 

a comunicare al Committente anche i nominativi degli eventuali preposti incaricati dal 

subappaltatore. 

15. Titolo IV D.lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) 

15.1 Qualora i lavori eseguiti siano riconducibili nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008, 

Titolo IV, una volta ricevuto dal Committente il PSC, l’Appaltatore deve redigere il POS, che 

deve essere rispondente ai requisiti di idoneità e di coerenza rispetto al PSC ed essere presentato 

con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’Attività e comunque entro il termine eventualmente 

stabilito nella Documentazione Contrattuale. In ogni caso, l’Appaltatore deve consegnare ai 

propri eventuali subappaltatori (che dovranno essere espressamente autorizzati ai sensi del 

Contratto), prima dell’inizio dei lavori affidati in subappalto, copia del PSC ed integrare o far 

integrare il proprio POS con l’attività oggetto del subappalto. 

15.2 Il POS e le eventuali proposte di integrazione e/o modifiche al PSC, vanno sottoposti al CSE, 

che ai sensi di quanto previsto dall’art. 92 comma 1, punto b, del D.Lgs. 81/2008, provvederà 

a: verificare l’idoneità del POS, considerato come piano complementare di dettaglio del PSC, 

assicurandone la coerenza con quest’ultimo; effettuare gli eventuali adeguamenti al PSC, 

valutando le proposte delle imprese esecutrici; verificare che le imprese stesse adeguino, se 

necessario, i rispettivi POS. 

15.3 In nessun caso gli eventuali adattamenti e/o integrazioni daranno luogo ad una modifica o ad un 

adeguamento dei prezzi contrattuali in quanto l’Appaltatore già in fase di presentazione deve 

aver valutato tutte le condizioni e i vincoli. 

15.1 L’Appaltatore, tenuto conto dell’entità e della natura delle Attività e delle condizioni ambientali, 

deve provvedere alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati 

ed efficienti impianti di cantiere e opere provvisionali necessari allo svolgimento dell’Attività 

ed al suo compimento a perfetta regola d’arte entro i termini previsti dal Programma 

Cronologico. 

15.2 Comunque, l’Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve 

modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire, gli impianti di 

cantiere e le opere provvisionali rispetto alle sue previsioni iniziali, ciò in deroga agli articoli 

1660, 1661 e 1664 del Codice civile. 



 
 

 

18 

 

 

 

15.3 L’Appaltatore deve inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve di materiali ed 

i ricambi per gli impianti di cantiere dei quali deve comunque effettuare, eventualmente anche 

a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

15.4 L’Appaltatore deve far sì che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata 

dei lavori, anche nel caso di sospensione dei lavori, e, fino alla data di ripiegamento di cui al 

successivo paragrafo 5.2, l’Appaltatore non può allontanare dai cantieri macchinari e 

attrezzature senza preventivo benestare del Committente. 

15.5 Nel periodo intercorrente tra la data del Termine di Ultimazione  e quella dell’accettazione 

provvisoria dell’ultima partita delle Attività, se l’esecuzione del Contratto è suddivisa in partite, 

oppure dell’intero Appalto se altrimenti, l’Appaltatore deve dare corso al progressivo 

ripiegamento dei cantieri, secondo un programma concordato con il Committente, provvedendo 

alla demolizione delle opere provvisionali, allo smaltimento del materiale da risulta, e lasciando 

le aree utilizzate pulite e sgombre in modo da evitare danni alle cose e alle persone. 

15.6 In tutti i casi di scioglimento o risoluzione del Contratto, per qualsiasi causa, l’Appaltatore si 

impegna ad eseguire le attività di cui al paragrafo 5.2.1 previa autorizzazione concessa dal 

Committente di accesso all’area di cantiere. 

16. Reati conto il patrimonio culturale 

16.1 È fatto espresso divieto all’Appaltatore incaricato dell’esecuzione dell’Attività oggetto del 

Contratto di impossessarsi o occultare i beni che possano apparire di interesse culturale 

eventualmente rinvenuti nel corso dell'esecuzione delle Attività presso la Sede Operativa.  

16.2 In caso di ritrovamento, nel corso dell’esecuzione delle Attività presso la Sede Operativa, di 

beni che possano apparire di interesse culturale, l’Appaltatore si impegna a segnalarne 

tempestivamente il ritrovamento al Committente. 

17. Sicurezza Informatica 

17.1 L’Appaltatore si impegna, per sé stesso e per gli eventuali subappaltatori autorizzati ai sensi del 

Contratto, a mantenere, per tutta la durata del medesimo, livelli di sicurezza informatica non 

inferiori a quelli previsti dalla Normativa Applicabile (ivi inclusi, ove applicabili, il d.lgs. 18 

maggio 2018 n. 65, di recepimento della Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei 

sistemi informativi, e s.m.i., nonché le linee guida e le norme tecniche emanate dalle competenti 

Autorità). A tal proposito, l’Appaltatore si impegna a fornire, contestualmente alla 

sottoscrizione del Contratto, qualora richiesto nella Lettera d’Ordine, un’apposita dichiarazione 

attestante il livello di sicurezza informatica adottato nella propria azienda unitamente alla 

dichiarazione e garanzia di impegno al rispetto dei livelli di sicurezza informatica previsti dalla 

Normativa Applicabile per tutta la durata del Contratto. Nel caso di richiesta di subappalto, le 

medesime dichiarazioni e garanzie dovranno essere rese dai subappaltatori ai fini 

dell’autorizzazione al subappalto medesima. Resta inteso che l’Appaltatore si impegna a 

sottoporre a revisione periodica i propri sistemi di sicurezza e quelli dei subappaltatori secondo 

i livelli di sicurezza informativa individuati dalla Normativa Applicabile. 

17.2 L’Appaltatore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Committente, nelle modalità 

individuate nella Lettera d’Ordine, qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai livelli di sicurezza 

indicati nelle dichiarazioni di cui al paragrafo che precede. L’Appaltatore sarà considerato 

direttamente responsabile di ogni eventuale sanzione o costo che dovesse sorgere in connessione 

al mancato adempimento di cui alla presente previsione.  
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17.3 Fermo restando quanto sopra, il Committente avrà il diritto di svolgere, presso l’Appaltatore e/o 

gli eventuali subappaltatori autorizzati, anche attraverso soggetti terzi, attività di auditing (anche 

periodici) in relazione ai livelli di sicurezza informatica e alle politiche di cybersecurity adottate 

e l’Appaltatore si impegna sin d’ora, anche per i propri subappaltatori, a garantire al 

Committente l’accesso alle proprie e relative sedi e a tutte le informazioni ed i documenti 

pertinenti. 

17.4 L’Appaltatore si impegna ora per allora ad informare il Committente senza ingiustificato ritardo, 

ed in ogni caso entro 48 ore dalla conoscenza dell’accaduto, nelle modalità indicate nella Lettera 

d’Ordine, in merito a eventuali incidenti (anche solo potenziali e/o presunti) di sicurezza 

informatica che abbiano ripercussioni dirette e/o indirette sulla prestazione oggetto del Contratto 

e/o sulla continuità operativa del Committente, e/o sui dati del Committente e/o sui dati e le 

informazioni forniti in ragione del Contratto e/o che in ogni caso rientrino nella categoria di 

comunicazioni che potrebbero dover essere notificate al CSIRT ai sensi della Normativa 

Applicabile. L’Appaltatore si impegna ora per allora, a fornire, in tali casi, un piano di intervento 

dettagliato volto a risolvere l’incidente (anche solo potenziale e/o presunto) e/o la perdita di dati 

e, contestualmente, a ripristinare tempestivamente le funzionalità o i servizi interessati dalla 

compromissione della sicurezza informatica suddetta. L’Appaltatore si obbliga in ogni caso a 

garantire e manlevare il Committente da tutte le conseguenze pregiudizievoli che esso abbia a 

subire in conseguenza, diretta od indiretta, degli eventuali incidenti (anche solo potenziali e/o 

presunti) di sicurezza informatica. 

CAPO II SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

18. Subappalto   

18.1 L’Appaltatore non potrà cedere né subappaltare, in tutto o in parte, l’Attività, salvo preventiva 

autorizzazione scritta del Committente, da richiedersi con anticipo di almeno quindici giorni 

lavorativi rispetto alla data di inizio delle Attività (ovvero entro il diverso termine concordato 

per iscritto con il Committente). In tale caso, l’Appaltatore dovrà presentare al Committente, 

per ciascun subappaltatore, unitamente alla richiesta, la medesima documentazione che è stata 

allo stesso richiesta ai sensi del Contratto. Nel caso in cui l’Appaltatore affidi anche solo parte 

del Contratto in subappalto senza la preventiva autorizzazione, il Committente può sospendere 

il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto e/o avvalersi della facoltà di 

risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo 

articolo 41, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei 

confronti dell’Appaltatore. In caso di diminuzione dei crediti fino a 17 della Patente a Crediti, 

o di sospensione o di revoca della stessa intestata al subappaltatore, l’Appaltatore si obbliga sin 

da ora a informare il Committente in tal senso e, dietro richiesta del Committente,  a risolvere il 

contratto di subappalto e ad allontanarlo immediatamente dal cantiere, ferma restando la piena 

ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose 

nell’esercizio delle Attività. In caso di inadempimento di detto obbligo, il Committente può 

avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 

come previsto dal successivo articolo 41, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta 

di risarcimento del danno nei confronti dell’Appaltatore 

18.2 Anche ove il Committente autorizzi in tutto o in parte l’esecuzione della Fornitura in subappalto, 

il Committente resta in ogni caso estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’impresa subappaltatrice 



 
 

 

20 

 

 

 

e l’Appaltatore, che rimane l’unico responsabile per l’esecuzione dell’Attività secondo quanto 

previsto dal Contratto.  L’Appaltatore è, in ogni caso, responsabile delle inadempienze o dei 

ritardi nell’esecuzione dell’appalto che dovessero, in qualsiasi modo, derivare da fatto dei propri 

subappaltatori, anche nel caso in cui lo stesso Appaltatore provi che l’inadempimento o il ritardo 

è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili agli 

stessi subappaltatori. 

18.3 È obbligo dell’Appaltatore inserire, nei contratti stipulati da quest’ultimo con i propri 

subappaltatori, gli stessi obblighi e garanzie assunti dall’Appaltatore nei confronti del 

Committente con il Contratto.  

18.4 La richiesta deve indicare l’attività che si intende dare in subappalto, il nome e il domicilio del 

subappaltatore e deve essere corredata di tutta la documentazione relativa al subappaltatore 

richiesta dal Committente. L’autorizzazione dell’eventuale subappalto è nella mera 

discrezionalità del Committente. 

18.5 Qualora, durante l’esecuzione del Contratto, il Committente ritenga, a sua insindacabile 

valutazione, il subappaltatore inidoneo, o nel caso in cui il subappaltatore risulti non gradito, 

sarà facoltà del Committente richiedere l’allontanamento del subappaltatore medesimo dal 

luogo del compimento delle Attività. L’Appaltatore, a sua volta, ha l’obbligo di ottemperare a 

tale richiesta. La risoluzione del subappalto non dà diritto all’Appaltatore di pretendere dal 

Committente indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattuali. 

19. Divieto di cessione del Contratto da parte dell’Appaltatore e divieto di cessione dei crediti 

19.1 Salve le ipotesi di vicende soggettive dell’Appaltatore che determinino il trasferimento delle 

posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo, fusioni, 

scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della 

stessa, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione 

stessa.  In caso di violazione del divieto il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai 

sensi dell’art. 1456 Codice civile, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di 

risarcimento del danno nei confronti dell’Appaltatore. 

19.2 I crediti scaturenti dal presente Contratto non potranno in alcun modo essere ceduti 

dall’Appaltatore, nemmeno parzialmente. Nel caso in cui l’Appaltatore richieda con 

comunicazione scritta al Committente di cedere un credito che sorge dal Contratto e il 

Committente dia il proprio consenso, le Parti convengono che l’atto di cessione per essere 

efficace nei confronti del Committente sarà, notificato al Committente medesimo ai sensi di 

Legge. 

20. Facoltà di cessione del Contratto da parte del Committente 

20.1 L’Appaltatore accorda fin d’ora al Committente la facoltà di cedere il Contratto, in tutto o in 

parte, direttamente o indirettamente, a società controllate, controllanti e soggette a comune 

controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, comma 1 e 2.  

20.2 La cessione sarà efficace nei confronti dell’Appaltatore dalla data della notifica della stessa 

all’Appaltatore medesimo. 

CAPO III ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

21. Programma dell’Attività e termini contrattuali 
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21.1 L’Appaltatore deve, ove richiesto, sottoporre nei termini di cui alla Lettera d’Ordine al 

Committente, che deve approvare, un completo e dettagliato Programma dell’Attività, articolato 

per fasi operative, anche nel rispetto di eventuali interferenze e contemporanea esecuzione, nella 

stessa Sede Operativa, di altre attività affidate ad altre imprese, salvo non sia già stato previsto 

uno specifico programma predisposto dal Committente e/o concordato tra le Parti e allegato alla 

Lettera d’Ordine. Tale frazionamento dell’Attività non fan venir meno l’unicità del rapporto 

contrattuale. 

21.2 Ove la predisposizione del Programma dell’Attività costituisca onere dell’Appaltatore, il 

Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche allo stesso, per sue esigenze, anche 

durante l’esecuzione del Contratto e l’Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che ciò 

costituisca diritto a differimenti di termini finali eventualmente previsti e/o a compensi o 

indennità aggiuntive. 

21.3 Il Programma dell’Attività ha carattere esecutivo e vincolante e impegna, in ogni caso, 

l’Appaltatore al rispetto dei tempi in esso indicati. Il mancato rispetto dei termini temporali 

indicati nel Programma dell’Attività conferisce al Committente la facoltà di risolvere il 

Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile , come previsto nell’articolo 41 che segue, 

fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti 

dell’Appaltatore. 

21.4 Ove, per effetto di varianti/modifiche concordate fra le Parti, si determinino variazioni 

all’Attività impattanti sulla tempistica, i relativi termini contrattuali saranno, se necessario, 

modificati, previo accordo scritto tra le Parti. 

21.5 I termini sopra descritti sono accertati da appositi verbali debitamente sottoscritti dalle Parti, sui 

quali devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto ai termini 

contrattualmente previsti. La redazione dei verbali è subordinata al favorevole esito della 

verifica di conformità connessa con l’evento oggetto di verbalizzazione. Nei casi di non 

completa conformità della fornitura che non pregiudichino l’accettazione con riserva della 

stessa, verrà redatto il relativo verbale, fermo restando l’obbligo da parte dell’Appaltatore di 

sanare le inadempienze evidenziate con le modalità e nei termini concordati. 

22. Progettazione 

22.1 L’Appaltatore deve eseguire, sulla base delle Specifiche Tecniche fornite dal Committente, la 

progettazione (se prevista) di quanto oggetto del Contratto, nonché delle eventuali varianti 

richieste dal Committente. 

22.2 La suddetta progettazione deve essere eseguita con la perizia, la prudenza e la diligenza del 

tecnico dell’arte e nel rispetto delle Specifiche Tecniche. L’Appaltatore, pertanto, 

espressamente si impegna a che il progetto sia eseguito dopo l’acquisizione, anche a mezzo di 

adeguate indagini, rilievi e prove, della necessaria conoscenza della zona e/o parti di impianto 

interessate dai lavori, in modo da garantire che le opere progettate abbiano tutti i requisiti di 

stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate 

e alle Specifiche Tecniche. 

22.3 Gli elaborati sviluppati dall’Appaltatore devono essere inviati al Committente firmati 

dall’Appaltatore stesso e dal progettista, con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per 

l’emissione degli elaborati in edizione finale. 

22.4 Per gli elaborati per i quali è richiesta l’approvazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento il 

Committente comunica all’Appaltatore la propria approvazione o restituisce una copia di detti 
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elaborati con le eventuali correzioni e/o modifiche; in caso di mancata risposta entro detto 

termine, gli elaborati saranno ritenuti approvati. 

22.5 Tutti gli elaborati di progetto sono di proprietà del Committente, il quale ha diritto di utilizzarli 

a qualunque fine senza che l’Appaltatore possa, per ciò, pretendere ulteriori compensi. 

23. Fabbricazione 

23.1 L’Appaltatore deve eseguire sotto la propria esclusiva responsabilità la fabbricazione in 

officina della fornitura nonché tutte le prove in officina eventualmente previste nella Lettera 

d’Ordine o nella Documentazione Contrattuale. 

23.2 Tutte le prove devono essere effettuate in accordo con appropriate procedure scritte 

predisposte dall’Appaltatore ed approvate dal Committente, qualora previsto. 

23.3 L’Appaltatore deve dare comunicazione al Committente dell’avvenuto approntamento in 

officina di ogni singola partita o di parti di esse con le sequenze previste nel Programma 

dell’Attività, intendendo con ciò che le singole partite, o le parti stesse, sono pronte per la 

spedizione essendo già avvenute le prescritte prove e collaudi. 

23.4 L’Appaltatore, nel rispetto dei termini contrattuali, può effettuare la spedizione delle parti di 

fornitura relative ad ogni singola partita solo ad esito positivo della propria ispezione finale su 

dette parti e solo dopo esplicita autorizzazione del Committente, che non potrà essere 

irragionevolmente negata. 

24. Modifiche o varianti 

24.1 Nessuna variazione o modifica all’ Attività può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è 

previamente autorizzata dal Committente. La violazione del suddetto obbligo costituisce motivo 

di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile secondo le modalità 

di cui all’articolo 41 del Contratto, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di 

risarcimento del danno nei confronti dell’Appaltatore. 

24.2 Il Committente ha la facoltà di richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, di apportare 

variazioni alle Attività. In tal caso l’Appaltatore, entro il termine indicato dal Committente, è 

tenuto a formulare la proposta recante la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della 

variazione richiesta indicando espressamente le tempistiche e le modalità di esecuzione. La 

proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere e relativi 

giustificativi.  

24.3 In caso di accettazione della proposta, le Parti procederanno alla redazione di un atto aggiuntivo 

al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate, il relativo 

corrispettivo nonché l’eventuale nuovo termine di durata contrattuale. 

24.4 Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad 

eseguire le prestazioni secondo quanto previsto nel Contratto, salvo diversa indicazione del 

Committente.  

24.5 Le variazioni non accettate formalmente dal Committente ovvero effettuate senza il rispetto 

delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e 

comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal 

Contratto. Il Committente, fermo quanto previsto al paragrafo 24.1, si riserva altresì la facoltà 

di richiedere la riduzione in pristino delle attività autonomamente modificate dall’Appaltatore 

senza autorizzazione. 
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24.6 Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 

del quinto dell'importo del Contratto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse 

condizioni previste nel Contratto stesso.  

25. Trasporto 

25.1 L’Appaltatore deve effettuare, a sua cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, 

l’imballaggio, l’approntamento al trasporto, il carico, il trasporto dai propri magazzini e/o 

officine fino alla Sede Operativa indicata nella Lettera d’Ordine e lo scarico di quanto fa parte 

della fornitura. 

25.2 L’Appaltatore deve effettuare la spedizione delle singole parti della fornitura entro 10 (dieci) 

giorni dall’autorizzazione alla spedizione ricevuta dal Committente. 

25.3 Quanto fa parte della fornitura deve essere opportunatamente imballato ed approntato per la 

spedizione secondo la tecnica più aggiornata, con la cura che la natura del materiale ed i 

prevedibili rischi del trasporto consigliano, tenendo conto altresì di temporanee esposizioni ad 

agenti atmosferici, sia durante il trasporto che a destinazione. Conseguentemente, i danni dovuti 

a difetti di imballaggio saranno a carico dell’Appaltatore. 

25.4 All’atto della spedizione, se non diversamente stabilito dal Contratto o dal Committente per 

iscritto, l’Appaltatore deve inviare al Committente le liste definitive di spedizione con l’elenco 

dettagliato del materiale contenuto in ciascun collo e l’indicazione esatta dei pesi netti e lordi e 

delle dimensioni di ciascun collo. Ogni collo deve portare le eventuali marcature che sono 

comunicate dal Committente. Le eventuali parti di ricambio devono essere imballate 

separatamente dal resto della fornitura indicando, sugli imballaggi, la dicitura “parti di 

ricambio” e devono essere corredate della documentazione indicata al precedente paragrafo. 

25.5 Il nominativo del trasportatore prescelto dall’Appaltatore deve essere comunicato in tempo utile 

al Committente.  

25.6 Tutte le partite oggetto della fornitura dovranno essere accompagnate da un documento di 

accompagnamento conforme alla Legge. Ogni documento di accompagnamento si riferisce ai 

beni di un solo ordine e deve riportare il relativo numero, nonché gli elementi di identificazione 

della partita come sopra indicati, in aggiunta ad ogni informazione richiesta dalla Legge.  

25.7 Resta inteso tra le Parti che, in ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul 

documento di trasporto o sulle liste di spedizione condivise con il Committente, non hanno 

valore liberatorio, rimanendo a tal fine probanti solo le risultanze degli accertamenti effettuati 

dal Committente a norma del Contratto.  

25.8 L’Appaltatore deve provvedere ad una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi 

al trasporto, compresa la merce trasportata. 

25.9 L’Appaltatore deve effettuare, all’atto del ricevimento in cantiere dei materiali, un’ispezione al 

fine di accertare l’assenza di danneggiamenti, la presenza della documentazione prescritta ivi 

incluse le istruzioni di conservazione e la rispondenza dei materiali ricevuti alla suddetta 

documentazione. Il Committente si riserva comunque la possibilità di chiedere all’Appaltatore 

l’esecuzione di prove e/o controlli, atti a verificare che le attività di conservazione e di trasporto, 

dalla verifica effettuata in officina all’arrivo nella Sede Operativa, non abbiano danneggiato la 

fornitura. 

25.10 Lo scarico nella Sede Operativa di quanto fa parte della fornitura viene eseguito a cura e spese 

dell’Appaltatore e sotto la sua esclusiva responsabilità. 
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26. Mezzi, macchinari e attrezzature forniti dal Committente - Magazzini 

26.1 Qualora la specificità della Attività lo richieda, le Parti possono concordare, tramite la 

sottoscrizione di un atto di concessione in uso/noleggio Mezzi (l’“Atto di Concessione in 

Uso/Noleggio Mezzi”) conforme al modello allegato (Allegato 8.1), che il Committente 

conceda all’Appaltatore l’utilizzo di eventuali attrezzature e/o macchinari e/o mezzi d’opera (in 

genere, i “Mezzi” o, singolarmente, il “Mezzo”) di proprietà e/o nella disponibilità dello stesso 

Committente ai termini ed alle condizioni di cui al presente articolo e dell’Atto di Concessione 

in Uso/Noleggio Mezzi medesimo. 

26.2 Fermo il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza ex D.lgs. 81/2008, 

l’Appaltatore si impegna a far sì (e, in ogni caso, garantisce) che: 

(i) sia indicato specificamente nell’Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi il 

nominativo di ciascun lavoratore incaricato dell’utilizzo di ciascun Mezzo; 

(ii) ciascun lavoratore incaricato dell’utilizzo sarà formato ed addestrato secondo le 

disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, 

comma 5, D.lgs. 81/2008, che sarà in possesso della specifica abilitazione ivi prevista; 

(iii) i Mezzi saranno utilizzati in conformità delle istruzioni e prescrizioni per il 

funzionamento e la manutenzione contenute nel libretto d’uso e manutenzione e non sarà 

apportata alcuna modifica agli stessi e ai dispositivi di sicurezza sui medesimi installati; 

(iv) utilizzerà i Mezzi esclusivamente in conformità alla destinazione d’uso di ciascun Mezzo 

ed esclusivamente per l’esecuzione delle Attività; 

(v) verserà in favore del Committente, ove previsto, il corrispettivo individuato nell’ Atto di 

Concessione in Uso/Noleggio Mezzi, consentendo fin d’ora il pagamento mediante 

compensazione con i crediti al medesimo spettanti in virtù dell’esecuzione del Contratto; 

(vi) sottoscriverà adeguata polizza assicurativa per danni contro terzi (R.C.T.) per l’intera 

durata dell’utilizzo dei Mezzi con clausole conformi alla prassi assicurativa del settore 

(in particolare con riferimento ai massimali di indennizzo), consegnandone copia al 

Committente contestualmente alla sottoscrizione dell’Atto di Concessione in 

Uso/Noleggio Mezzi; 

(vii) assumerà la custodia dei Mezzi per tutta la durata dell’utilizzo, impegnandosi a restituire 

gli stessi, alla scadenza indicata nell’Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi nello 

stesso stato di conservazione e manutenzione del momento della consegna da parte del 

Committente, salvo l’ordinaria usura; 

(viii) informerà immediatamente il Committente di qualsiasi malfunzionamento, 

sospendendone senza ritardo l’utilizzo e mettendo in sicurezza i Mezzi affinché non rechi 

danno alla funzionalità dello stesso e/o a persone e cose. 

26.3 L’Appaltatore assume l’esclusiva responsabilità derivante dall’utilizzo dei Mezzi, manlevando 

e tenendo indenne il Committente da qualsiasi responsabilità per danni cagionati a persone e/o 

a cose (ivi inclusi gli stessi Mezzi) come conseguenza, dolosa o colposa, dell’utilizzo dei Mezzi. 

In particolare, l’appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente per il 

pagamento a qualsiasi somma a titolo risarcitorio, indennitario, sanzionatorio (o qualsiasi altro 

titolo) venisse richiesta da chiunque, ivi compresi dai dipendenti dell’Appaltatore, come 

conseguenza dell’utilizzo e/o della detenzione dei Mezzi anche per danneggiamento o 

perimento degli stessi, per atto o fatto proprio e/o di terzi. In ogni caso, l’Appaltatore sarà 
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responsabile nei confronti del Committente per qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante 

da violazione delle obbligazioni e garanzie di cui al precedente paragrafo 26.2. 

26.4 Resta ferma la facoltà del Committente di ispezione dei Mezzi. Il Committente avrà facoltà di 

dichiarare risolta la concessione in uso o il noleggio dei Mezzi (a seconda del caso), mediante 

comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile , in caso di 

violazione da parte dell’Appaltatore di anche solo uno degli obblighi previsti al paragrafo 26.2, 

fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti 

dell’Appaltatore 

26.5 Il Committente potrà, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dalla concessione in uso 

o dal noleggio dei Mezzi (a seconda del caso), dandone comunicazione scritta all’Appaltatore 

almeno 5 giorni prima dalla data in cui il recesso avrà effetto.      

27. Montaggio – Commissioning – Verbale di Ultimazione Attività 

27.1 L’Appaltatore dovrà eseguire, sotto la propria esclusiva responsabilità, il montaggio in opera, i 

controlli funzionali e le prove di funzionamento di quanto forma oggetto del contratto secondo 

quanto precisato nello stesso.  

27.2 L’Appaltatore deve verificare in loco che le opere, sulle quali deve essere eseguito il montaggio, 

siano corrispondenti ai dati di progetto ed alle relative istruzioni impartite dal Committente, la 

mancata corrispondenza ai suddetti dati di progetto ed alle relative istruzioni impartite genera 

responsabilità diretta ed esclusiva in capo all’Appaltatore quale conseguenza della mancata 

verifica. 

27.3 Dalla data di scarico dei materiali presso la Sede Operativa e sino al termine di ultimazione del 

montaggio del/i Bene/i, l’Appaltatore è responsabile della buona conservazione dei macchinari 

e delle apparecchiature, ove previsto, secondo procedure approvate dal Committente. 

27.4 Al termine dei montaggi, l’Appaltatore comunica per iscritto al Committente la data di avvio 

delle operazioni di funzionamento e messa a punto delle apparecchiature allo scopo di rendere 

il/i Bene/i pronto/i per il Collaudo (“Commissioning”) e, nel giorno stabilito, sotto la propria 

responsabilità, l’Appaltatore dà avvio alle attività di Commissioning che dovranno concludersi 

entro il termine di ultimazione dell’Attività previsto contrattualmente, con redazione di apposito 

verbale (“Verbale di Ultimazione Attività”). Resta inteso tra le Parti che, durante il 

Commissioning, l’Appaltatore dovrà istruire convenientemente il personale del Committente in 

merito al corretto funzionamento del/i Bene/i oggetto del Contratto. 

27.5 Terminate le attività di Commissioning, l’Appaltatore comunica per iscritto al Committente che 

il/i Bene/i è/sono pronto/i per il Collaudo. 

28. Verifiche del Committente nel corso dell’esecuzione delle Attività 

28.1 Il Committente è in facoltà di controllare e verificare in ogni fase dell’Attività dell’Appaltatore 

la corretta osservanza, da parte di quest’ultimo ovvero dei propri Ausiliari, di tutte le 

prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività 

necessarie per l’esecuzione del Contratto.  

28.2 I controlli e le verifiche di cui al presente articolo possono essere esercitate, tra l’altro, mediante: 

l’esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici; riunioni nelle fasi di progettazione, 

fabbricazione in officina, montaggio; partecipazione a prove e verifiche; partecipazione alle 

prove di collaudo; verifiche ispettive. 
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28.3 A tal fine, il Committente è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti 

dell’Appaltatore, ovvero dei subappaltatori e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie 

per accertare la rispondenza dell’Attività alle prescrizioni contrattuali o, alle buone regole 

dell’arte e alla Legge per ciò che riguarda la qualità dei materiali, la bontà delle lavorazioni, 

l’idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate.  

28.4 L’Appaltatore deve altresì esibire, a richiesta del Committente, la documentazione relativa 

all’utilizzazione dei propri dipendenti nell’esecuzione del presente Contratto e ogni altra 

documentazione inerente, compresi i contratti conclusi con terzi per forniture o subappalti e 

contratti similari autorizzati dal Committente. L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a trasmettere, a 

richiesta del Committente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, 

relativi al personale impiegato nella fornitura con posa oggetto del Contratto. 

28.5 L’Appaltatore è obbligato ad assicurare al Committente, e a far sì che i propri Ausiliari 

assicurino al Committente, tutta la collaborazione necessaria per consentire e agevolare il 

corretto svolgimento delle predette attività di verifica. Tali prestazioni si intendono comprese e 

compensate nel prezzo contrattuale.  

28.6 In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell’esclusivo interesse del 

Committente, sollevano l’Appaltatore dalle responsabilità del medesimo ai sensi del Contratto. 

Il Committente non assume alcuna responsabilità circa la verifica e la corretta esecuzione 

dell’Attività, nonostante ogni eventuale verifica, ispezione, commento o controllo effettuato dal 

medesimo. 

29. Facoltà del Committente di differimento dei termini e/o sospensione temporanea dell’Attività 

– Divieto dell’Appaltatore di sospendere o rallentare l’Attività 

29.1 È facoltà del Committente differire i termini di cui al Programma delle Attività e/o sospendere 

temporaneamente a proprio insindacabile giudizio e/o senza giustificato motivo, in tutto o in 

parte, l’esecuzione dell’Attività previa comunicazione scritta da inviare, entro un ragionevole 

termine, all’Appaltatore, nelle modalità previste nella Lettera d’Ordine. 

29.2 La ripresa dell’Attività è disposta, con ragionevole anticipo, dal Committente tramite 

comunicazione scritta da inviarsi, nelle modalità previste nella Lettera d’Ordine, all’Appaltatore 

e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato per iscritto tra le Parti.  

29.3 Salvo diversamente stabilito nella Lettera d’Ordine e/o nella comunicazione di ripresa 

dell’Attività di cui al paragrafo che precede, le sospensioni disposte dal Committente per 

qualsivoglia motivo non daranno luogo a differimenti e/o sospensioni né a compensi aggiuntivi, 

rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura per l’Appaltatore, il quale non avrà alcuna facoltà di 

iscrivere riserve e avrà diritto esclusivamente ad una rideterminazione/rimodulazione della 

tempistica e/o del termine di durata contrattuale, pari alla durata del differimento e/o 

sospensione delle Attività. Della sospensione della Attività e ripresa vengono redatti appositi 

verbali sottoscritti dalle Parti. 

29.4 In deroga all’articolo 1460 del Codice civile , per nessun motivo l’Appaltatore può sospendere 

o rallentare di sua iniziativa l’Attività. Fanno eccezione i casi di Forza Maggiore e i casi di 

emergenza dettati esclusivamente da ragioni di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. Nel caso in cui la sospensione o il rallentamento dell’Attività determinino un mancato 

rispetto dei termini temporali di cui al Programma dell’Attività, si applica l’articolo 41 che 

segue. 
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30. Forza Maggiore 

30.1 Gli eventi di Forza Maggiore costituiscono cause esimenti della responsabilità dell’Appaltatore 

in relazione al ritardato e/o impedito rispetto degli obblighi relativi al Contratto.  

30.2 Al ricorrere della ipotesi Forza Maggiore e assolto l’onere di comunicazione entro 24 

(ventiquattro) ore dal verificarsi dell’evento, le reciproche prestazioni saranno ritenute 

ineseguibili e pertanto sospese per tutta la durata del richiamato evento. Resta fermo che, 

qualora la sospensione, ancorché non imputabile all’Appaltatore, dovesse protrarsi per un 

periodo comunque superiore a 90 (novanta) giorni, il Committente avrà la facoltà di risolvere il 

Contratto. In tale ultimo caso l’Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle 

prestazioni già rese, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo, neanche a titolo di mancato 

utile.  

30.3 L’Appaltatore che, per cause di Forza Maggiore di durata inferiore ai 90 giorni (salvo diverso 

accordo scritto con il Committente), non sia in grado di rispettare il termine di ultimazione 

dell’Attività previsto nel Programma delle Attività può richiedere la 

rideterminazione/rimodulazione del Programma dell’Attività nonché l’eventuale proroga di 

termini intermedi nonché quello di durata contrattuale. La richiesta di proroga deve essere 

formulata almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla scadenza del termine finale di durata 

contrattuale e/o del singolo termine intermedio. Qualora la proroga sia concessa, l’Appaltatore 

dovrà redigere il nuovo Programma dell’Attività da sottoporre all’approvazione del 

Committente. Il riscontro all'istanza di proroga è reso entro un congruo termine. In ogni caso, 

sia qualora venga concessa quanto in caso di diniego, nessun compenso aggiuntivo e/o 

indennizzo spetterà l’Appaltatore.  

31. Collaudo – Accettazione provvisoria – Inizio Periodo di Garanzia 

31.1 Entro il termine indicato dal Committente rispetto alla data di ultimazione dell’Attività così 

come accertata dal Verbale di Ultimazione Attività inizieranno le attività di Collaudo, a cui 

parteciperà anche il Committente. 

31.2 Le attività di Collaudo, eventualmente indicate nelle Specifiche Tecniche, saranno svolte sotto 

la direzione e responsabilità dell’Appaltatore, in conformità con quanto ivi previsto e con la 

Documentazione Contrattuale. Le spese di collaudo sono poste a carico dell’Appaltatore.  

31.3 Al completamento con esito positivo del Collaudo, come risultante da apposito verbale 

sottoscritto dalle Parti al termine del Collaudo, il Committente rilascerà all’Appaltatore il 

Certificato di Accettazione Provvisoria, che verrà sottoscritto anche dall’Appaltatore e 

determinerà l’accettazione provvisoria della fornitura in opera. Alla data di emissione del 

Certificato di Accettazione Provvisoria: 

(i) il Committente prende in consegna il/i Bene/i, restando inteso che la proprietà completa 

del/i Bene/i s’intende trasferita al completamento della consegna dell’ultimo componente 

in accordo con quanto previsto al successivo articolo 23.1; 

(ii) inizia il periodo di validità delle garanzie di buona esecuzione della fornitura con posa in 

opera (“Periodo di Garanzia”); 

(iii) l’Appaltatore si impegna a fornire al Committente tutte le eventuali certificazioni, 

dichiarazioni di conformità relative al/i Bene/i indicate nelle Specifiche Tecniche, nonché 

gli eventuali manuali di gestione e di manutenzione. 
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31.4 Resta inteso tra le Parti che il Certificato di Accettazione Provvisoria non sarà impedito da 

eventuali lievi difformità del/i Bene/i che richiedano lavori marginali e accessori a cura e spese 

dell’Appaltatore, in ogni caso non pregiudicanti l’utilizzo del/i Bene/i in sicurezza (“Lavori di 

Punch List”). Nel caso in cui vi siano Lavori di Punch List, il relativo elenco sarà riportato in 

un documento allegato al Certificato di Accettazione Provvisoria, indicante anche il termine 

entro cui gli stessi dovranno essere completati. Nel caso in cui gli eventuali Lavori di Punch List 

non siano completati entro il termine stabilito, il Committente, senza alcun pregiudizio ai diritti 

e rimedi previsti dal Contratto, avrà la facoltà di eseguire direttamente o far eseguire a terzi, tali 

lavori di Punch List a spese dell’Appaltatore.  

32. Trasferimento della proprietà – trasferimento dei rischi 

32.1 La proprietà dei componenti del Bene si trasferirà dall’Appaltatore al Committente alla data di 

consegna degli stessi presso la Sede Operativa.  

32.2 Il trasferimento dall’Appaltatore al Committente di tutti i rischi relativi al/i Bene/i avverrà con 

l’emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria, che determina la presa in consegna del/i 

Bene/i. Resta pertanto inteso che fino alla data di emissione del Certificato di Accettazione 

Provvisoria, l’Appaltatore sarà responsabile della cura, custodia, manutenzione ed operatività 

del/i Bene/i, senza diritto ad ulteriori compensi, in modo da garantire la piena efficienza e 

rispondenza alle caratteristiche contrattuali, restando a carico di quest’ultimo la responsabilità 

per tutti i rischi riguardanti la distruzione, i danni, il furto, la perdita (per qualsivoglia ragione) 

del/i Bene/i o dei singoli componenti consegnati presso la Sede Operativa. 

32.3 Dopo la presa in consegna del/i Bene/i da parte del Committente, il Committente consentirà 

all’Appaltatore e/o a suoi Ausiliari in genere l’accesso alla Sede Operativa per completare i 

lavori di cui alla Punch List e adempiere agli obblighi di garanzia o ad altre obbligazioni 

contrattuali. 

33. Dichiarazioni e garanzie dell’Appaltatore 

33.1 L’Appaltatore dichiara di: (i) aver esaminato le Specifiche Tecniche, (ii) avere preso esatta 

conoscenza dei luoghi dove devono essere eseguite le Attività, nonché di avere considerato i 

vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo di altri lavori e/o servizi che si 

eseguono per conto del Committente, con conseguente esclusione dell’applicazione dell’art. 

1664, 1° e 2° comma del Codice civile ; (iii) essere pienamente edotto e di avere tenuto debito 

conto di tutte le condizioni, anche ambientali, delle circostanze e delle alee a esse connesse che 

possano avere influenza sull’esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. In 

particolare, il Committente non assume alcuna responsabilità riguardo alla completezza e 

accuratezza delle informazioni e prescrizioni contenute nelle Specifiche Tecniche; sarà dunque 

esclusiva responsabilità dell’Appaltatore verificarne il contenuto ovvero effettuare qualsiasi 

ulteriore indagine e tutto quanto necessario per la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, 

senza nulla pretendere, a riguardo, ad alcun titolo, nei confronti del Committente o di terzi.  

33.2 L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei rischi specifici relativi all’attività del 

Committente, in particolare in materia di sicurezza e salute sul lavoro e si obbliga ad adoperare 

ogni dispositivo di protezione individuale a tal fine necessario.  

33.3 L’Appaltatore dichiara e garantisce che: (i) il/i Bene/i sarà/anno realizzato/i a regola d’arte ed 

esente da difetti di progettazione, ingegneria, materiali, costruzione e qualità di esecuzione; (ii) 
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tutti i componenti del/i Bene/i saranno progettati e realizzati in modo da soddisfare i requisiti 

contrattuali e la Normativa Applicabile ed essere idonei allo scopo ed uso ai quali sono destinati. 

34. Periodo di garanzia- Accettazione definitiva  

34.1 Il Periodo di Garanzia, fatto salvo quanto diversamente pattuito nella Lettera d’Ordine, avrà 

durata di 24 mesi dall’emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria. 

34.2 Qualora durante il Periodo di Garanzia il/i Bene/i evidenzi/ino imperfezioni, difformità, vizi o 

difetti, non imputabili alla normale usura, in violazione di quanto dichiarato e garantito 

dall’Appaltatore ai sensi dell’articolo 33 che precede, il Committente provvederà ad inviare 

comunicazione scritta all’Appaltatore al più presto possibile ed in ogni caso entro 10 giorni 

lavorativi dalla scoperta, indicando la natura del vizio o difetto, e consentendo l’accesso alla 

Sede Operativa e al/i Bene/i perché l’Appaltatore possa esaminare e porre rimedio al vizio o 

difetto a sua scelta riparando o sostituendo il pezzo difettoso, con diligenza e tempestività, senza 

oneri per il Committente. Dopo la riparazione o sostituzione, l’Appaltatore darà anche 

indicazioni al Committente sulla causa del guasto. Le Parti eventualmente sostituite torneranno 

nella proprietà dell’Appaltatore al momento stesso della sostituzione. 

34.3 Al termine del Periodo di Garanzia, a condizione che non siano emersi vizi e/o difetti del/i 

Bene/i e che gli eventuali Lavori di Punch List siano stati completati, il Committente emetterà 

il Certificato di Accettazione Definitiva.  

CAPO IV CONTABILITÀ E PREZZI CONTRATTUALI 

35. Remuneratività dei prezzi contrattuali e invariabilità dei prezzi 

35.1 I prezzi contrattuali indicati nella Lettera d’Ordine si riferiscono ad una fornitura in opera 

eseguita a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in 

esatta rispondenza allo scopo cui è destinato/sono destinati il/ Bene/i e si intendono fissi e 

invariabili, salvo diversa indicazione nella Lettera d’Ordine.  

35.2 I prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri, i costi e le spese derivanti dal Contratto, ivi inclusi i 

costi di trasporto del/i Bene/i ove il trasporto sia posto a carico dell’Appaltatore.  

35.3 L’Appaltatore riconosce la piena remuneratività dei prezzi contrattuali che non possono essere 

oggetto di revisione o adeguamento in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione dei 

costi dei materiali e della mano d’opera eventualmente intervenute nel corso di esecuzione del 

Contratto.  

35.4 L’Appaltatore, avendo piena conoscenza dei luoghi e avendo eseguito un’approfondita analisi 

delle condizioni ambientali, rinuncia irrevocabilmente al diritto di ottenere un incremento dei 

prezzi o un ulteriore compenso qualora, nel corso dell’esecuzione delle Attività, si manifestino 

difficoltà di esecuzione derivanti da qualsivoglia causa, anche imprevedibile, che renda più 

onerosa, l’Attività. 

36. Fatturazione e pagamenti 

36.1 La fatturazione da parte dell’Appaltatore avverrà all’effettivo raggiungimento delle fasi delle 

lavorazioni (“Milestones”), consuntivate dall’Appaltatore e verificate e confermate dal 

Committente, come stabilito nella Lettera d’Ordine.  

36.2 L’Appaltatore dovrà informare il Committente del raggiungimento di ciascuna Milestone, 

allegando la relativa documentazione tecnica amministrativa rispetto a quanto eseguito e un 
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progetto di fattura per il corrispondente importo nel rispetto di quanto indicato nella Lettera 

d’Ordine. 

36.3 A seguito della comunicazione dell’Appaltatore, il Committente provvederà ad approvare 

ciascun progetto di fattura ovvero a contestare tempestivamente il raggiungimento della 

Milestone. In caso di mancata formale approvazione la relativa Milestone dovrà considerarsi 

come non raggiunta. 

36.4 Una volta approvato il progetto di fattura, l’Appaltatore potrà emettere regolare fattura. Si 

precisa che le fatture dovranno essere conformi alla Legge, dovranno riferirsi ad un solo ordine 

ed essere intestate e indirizzate come indicato nella Lettera d’Ordine, secondo le tempistiche 

nella stessa stabilite. Le fatture non conformi a quanto indicato nel presente paragrafo sono 

considerate come mai emesse e ricevute.  

36.5 Il termine di pagamento delle fatture emesse regolarmente è indicato nella Lettera d’Ordine; 

qualora il termine non sia indicato, il Committente verserà il relativo importo entro il termine 

di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della relativa fattura. 

36.6 In caso di ritardato pagamento gli interessi moratori saranno pari a tasso legale maggiorato 

dell’1% (uno percento) e, in deroga all’art. 4 del d.lgs. 231/2002, inizieranno a decorrere solo 

previa ricezione da parte del Committente di specifica e motivata richiesta scritta di pagamento 

effettuata dall’Appaltatore. Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente 

satisfattivi di ogni richiesta o diritto di risarcimento del danno dell’Appaltatore in relazione ai 

ritardati pagamenti, è dunque escluso il maggior danno ex art. 1224 Codice civile . 

36.7 In espressa deroga agli articoli 1665 e 1666 del Codice civile , le Parti concordano che i 

pagamenti effettuati dal Committente ai sensi del presente paragrafo non costituiscono 

presunzione di accettazione (totale o parziale) della fornitura in opera oggetto del presente 

Contratto da parte del Committente. 

36.8 Nel caso di lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il Committente verifica la 

congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. 

37. Compensazione 

37.1 Il Committente potrà compensare qualsiasi somma dovuta all’Appaltatore ai sensi del Contratto 

con qualunque importo dovuto dall’Appaltatore medesimo al Committente ai sensi del Contratto. 

CAPO V GARANZIE E PENALI 

38. Payment Bond, Performance Bond, Warranty Bond 

38.1 L’Appaltatore, ove richiesto nella Lettera d’Ordine e sulla base dei modelli ivi allegati, si 

impegna a consegnare al Committente le seguenti garanzie: 

(i) un advanced payment bond pari al valore dell’anticipo di pagamento in accordo con 

quanto pattuito nella Lettera d’Ordine a garanzia della restituzione dell’anticipo del 

pagamento (“Advanced Payment Bond”); 

(ii) un performance bond (“Performance Bond”), che andrà a coprire il periodo di durata 

delle Attività fino all’emissione da parte del Committente del Certificato di Accettazione 

Provvisoria ai sensi del Contratto; 

(iii) contestualmente all’emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria e quale 

condizione per il rilascio del medesimo, un warranty bond (“Warranty Bond”), in 

sostituzione del Performance Bond, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli 
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obblighi e performance contrattuali del/i Bene/i durante il Periodo di Garanzia ai sensi 

del Contratto. 

38.2 L’Advanced Payment Bond, il Performance Bond e il Warranty Bond dovranno avere le 

seguenti caratteristiche: 

(a) emesso da un primario istituto bancario o assicurativo autorizzato ad operare in Italia ai 

sensi della vigente normativa a condizione che sia di gradimento del Committente; 

(b) sia efficace alla data di consegna al Committente; 

(c) costituisca una garanzia bancaria autonoma e a prima richiesta e sia in ogni caso redatto in 

forma e sostanza conforme al rispettivo modello allegato e di gradimento del Committente. 

38.3 Qualora l’Appaltatore non consegni l’Advanced Payment Bond e/o il Performance Bond e/o il 

Warranty Bond nei termini ed alle condizioni sopra previste, il Committente avrà la facoltà di 

risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile  secondo le modalità di cui 

all’articolo 41 del Contratto, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di 

risarcimento del danno nei confronti dell’Appaltatore. 

39. Penali per ritardo – Penali per difformità e vizi 

39.1 In caso di ritardo nella realizzazione delle Milestones indicate nella Documentazione 

Contrattuale e/o di tutte le Attività, rispetto alle date previste nel Programma dell’Attività, 

eventualmente prorogate in conformità ai disposti contrattuali, il Committente avrà facoltà di 

applicare all’Appaltatore le penali previste nella Lettera d’Ordine, fermo in ogni caso il diritto 

al risarcimento del maggior danno. Le penali, fatto salvo quanto diversamente pattuito nella 

Lettera d’Ordine, saranno applicate fino al valore massimo pari al 10% (dieci per cento) del 

corrispettivo contrattuale, massimo raggiunto o superato il quale, il Committente avrà diritto di 

risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, nelle modalità di cui 

all’articolo 41, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno 

nei confronti dell’Appaltatore. 

39.2 Nel caso in cui il/i Bene/i fosse/ero difforme/i dalle specifiche contenute nella Documentazione 

Contrattuale o presenti/ino vizi, il Committente avrà facoltà di applicare all’Appaltatore le 

penali eventualmente previste nella Lettera d’Ordine, fino al valore massimo pari al 10% del 

corrispettivo contrattuale, salvo quanto diversamente pattuito nella Lettera d’Ordine, fermo in 

ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. Tuttavia, qualora la difformità o i vizi 

siano tali da rendere il/i Bene/i del tutto inadatto alla sua destinazione, il Committente avrà 

facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile , nelle modalità di 

cui all’articolo 41, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del 

danno nei confronti dell’Appaltatore. 

39.3 Ove ritenuto opportuno, per ragioni legate alla rilevanza delle Attività da eseguire, anche in 

ragione della loro interconnessione con altri interventi, il Contratto può stabilire l’entità della 

penale giornaliera in misura superiore a quella indicata nel precedente comma, così come può 

essere stabilita una limitazione alla risarcibilità del maggior danno eventualmente subito dal 

Committente in misura, comunque, non superiore al valore del Contratto.  

39.4 L'importo delle penali viene trattenuto dalle somme, a qualsiasi titolo dovute dal Committente 

l’Appaltatore. In ogni caso le penali sono applicate dal Committente sul documento contabile 

successivo all’accertamento da parte del Committente del ritardo maturato e in ogni caso, in 

sede di conto finale. Resta fermo che in caso di ritardo sui termini intermedi, la penale sarà 
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irrogata nel documento contabile immediatamente successivo al decorso della data prevista 

della singola Milestone. Le penali sono cumulabili. 

CAPO VI ASSICURAZIONI E MANLEVE 

40. Assicurazioni 

40.1 L’Appaltatore sotto la propria totale responsabilità, oltre alle assicurazioni obbligatorie per 

legge, stipulerà e manterrà operative per tutta la durata del presente Contratto, a sue totali spese, 

le seguenti polizze assicurative, con primarie compagnie assicurative, con un rating S&P o 

equivalente non inferiore a BBB: 

a. Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un limite per evento non inferiore 

a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00); 

b. Polizza di Responsabilità Civile Operai (RCO) con un limite per evento non inferiore a 

Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) e per persona non inferiore a Euro 

1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00) che includa il personale diretto 

dell’Appaltatore, il personale temporaneo o assunto con contratti speciali ed i consulenti 

da essa impiegati; 

c. ove applicabile polizza di Responsabilità Civile Terzi per i Veicoli (RC Autoveicoli) di 

proprietà e autorizzati per l’uso presso il sito di esecuzione dei lavori, in accordo ai termini 

e condizioni richiesti per Legge; 

d. ove applicabile, polizza, a copertura dei beni, dei macchinari e delle attrezzature in genere 

di proprietà dell’Appaltatore utilizzate presso il sito di esecuzione dei lavori, con una 

somma assicurata per il valore di rimpiazzo degli stessi;  

e. ove applicabile, Polizza di Responsabilità Civile Professionale, con un limite per evento 

non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00); 

f. ove applicabile, Polizza trasporti (Marine-Cargo) a copertura dei danni derivanti da sinistri 

che possano occorrere durante il trasporto dei materiali presso il sito di esecuzione dei 

lavori, che includa tra l’altro una clausola per lo stoccaggio temporaneo durante il trasporto.  

Le polizze indicate non modificano in alcun modo le responsabilità, il passaggio del 

rischio e gli obblighi contrattuali di consegna dei materiali inclusi nello scopo di 

fornitura. 

40.2 L’Appaltatore avrà accesso alle aree interessate ai lavori solo dopo aver stipulato tutte le 

assicurazioni previste a suo carico; a tal fine, dietro richiesta del Committente, darà evidenza 

dell’operatività delle polizze indicate al presente articolo e del pagamento dei premi per l’intera 

durata del relativo periodo assicurato. 

40.3 L’Appaltatore dichiara e garantisce, ora per allora, che verrà rilasciata a favore del Committente 

idonea dichiarazione da parte del broker/agenzia assicurativa al fine di garantire la validità ed 

efficacia di tutte le polizze richieste ai sensi del presente articolo. In caso di dichiarazione 

incorretta e non veritiera, l’Appaltatore terrà indenne e manleverà il Committente da tutti i danni 

da essa derivanti. 

40.4 L’Appaltatore non effettuerà cambiamenti alle polizze indicate durante il periodo di interesse 

per il presente Contratto.  

40.5 L’Appaltatore dovrà assumersi ogni responsabilità in qualsiasi sede qualora tali assicurazioni 

non siano state redatte o siano state redatte in parziale ossequio alle clausole del presente 

articolo. 
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40.6 Le assicurazioni a carico dell’Appaltatore, di cui al presente articolo, non limiteranno in alcun 

modo la responsabilità dell’Appaltatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali 

e secondo la Legge. 

40.7 Le polizze indicate devono includere le clausole dolo dipendenti e colpa grave. 

40.8 Il programma assicurativo includerà copertura per danni dovuti ad un evento di Forza Maggiore. 

40.9 Le somme corrispondenti alle franchigie delle polizze assicurative, nonché le somme eccedenti 

i limiti massimi di indennizzo relativi alle polizze indicate resteranno a carico dell’Appaltatore 

nonché i danni non assicurati dei quali lo stesso risulti in ogni modo responsabile. 

40.10 L’Appaltatore deve sollevare da ogni responsabilità e manlevare il Committente da ogni 

richiesta di danno, responsabilità, costo o spesa, derivanti, direttamente o indirettamente, da un 

evento coperto dalle polizze assicurative indicate ma che, per qualsiasi ragione, non venga 

risarcito dalle polizze assicurative stipulate dall’Appaltatore. 

40.11 Resta inteso tra le Parti che il Committente  potrà in ogni caso essere libero di intraprendere 

un’azione legale contro l’Appaltatore per richiedere indennizzo per tutti gli eventuali e 

conseguenti danni, responsabilità/richiesta di risarcimento indirizzata al Committente, costi e 

spese, sofferte dal Committente, generati, direttamente o indirettamente, da un evento coperto 

dalle polizze assicurative indicate ma che, per qualsiasi ragione, non venga risarcito dalle 

polizze assicurative stipulate dall’Appaltatore. 

40.12 L’Appaltatore è responsabile di verificare, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tutti i 

sub-contrattisti in genere coinvolti per le attività inerenti al presente Contratto, abbiano in forza 

polizze assicurative analoghe a quelle descritte, per l’intera durata del Contratto. La mancata 

stipulazione ovvero l’inefficacia, originaria o sopravvenuta, di alcuna delle polizze assicurative 

costituirà grave inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del Contratto. 

40.13 L’Appaltatore terrà indenne e manleverà il Committente, nonché i cessionari autorizzati ai sensi 

del Contratto, da ogni costo, spesa, danno, a persone o a cose che possa essere avanzata da terzi 

a qualunque titolo connesso o comunque derivante dalla esecuzione del Contratto.  

CAPO VII RECESSO E RISOLUZIONE - CONTROVERSIE 

41. Clausola risolutiva espressa  

41.1 Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 

del Codice civile, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del 

danno nei confronti dell’Appaltatore, nei seguenti casi: 

(a) violazione di anche uno solo degli obblighi generali di cui all’articolo 9.2;  

(b) l’Appaltatore non rispetti la Normativa Applicabile in materia di sicurezza, previdenza e 

trattamento economico dei propri Ausiliari in violazione dell’articolo Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.; 

(c) nei casi disciplinati dall’art.  18.1; 

(d) cessione totale o parziale a terzi del Contratto senza previo consenso scritto del 

Committente ai sensi dell’articolo 19.1; 

(e) sospensione o rallentamento dell’Attività che determini un mancato rispetto dei termini 

di cui al Programma delle Attività di cui all’articolo 21; 

(f) violazione del divieto di apportare modifiche e/o variazioni ai sensi dell’articolo 24; 
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(g) violazione e/o non corrispondenza al vero anche di una delle dichiarazioni e garanzie 

rilasciate dall’Appaltatore ai sensi del Contratto e dell’articolo Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.;  

(h) anche uno solo tra Payment Bond e/o il Performance Bond e/o il Warranty Bond di cui 

all’articolo 29 cessi, per qualunque ragione, di essere pienamente valido ed efficace, con 

esclusione nel caso in cui l’Appaltatore abbia rimediato all’inadempimento entro 3 (tre) 

giorni di calendario e l’efficacia della relativa garanzia non sia venuta meno o, a seconda 

del caso, tale garanzia abbia comunque efficacia retroattiva dalla data in cui doveva essere 

posta in essere; 

(i) superamento della soglia massima di ogni singola penale o della soglia massima in 

aggregato delle penali ai sensi del paragrafo 39.1; 

(j) qualora i vizi e le difformità riscontrati nel/i Bene/i siano tali da renderli del tutto 

inadeguati alla loro destinazione, ai sensi del paragrafo 39.2; 

(k) mancata stipula ovvero perdita di efficacia o mancato rinnovo di anche una sola delle 

polizze assicurative di cui all’articolo 40, con esclusione nel caso in cui l’Appaltatore 

abbia rimediato all’inadempimento entro 3 (tre) giorni di calendario e l’efficacia della 

relativa polizza non sia venuta meno o, a seconda del caso, tale garanzia abbia comunque 

efficacia retroattiva dalla data in cui doveva essere posta in essere; 

(l) violazione della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 e/o del modello ai sensi dell’articolo 

13. 

41.2 Nelle circostanze di cui al paragrafo che precede, il Contratto si intenderà automaticamente 

risolto non appena il Committente avrà comunicato all’Appaltatore la propria intenzione di 

volersi avvalere di tale disposizione. 

41.3 In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Committente avrà diritto a 

completare l’Attività direttamente, o a farla completare da terzi. In tal caso, l’Appaltatore sarà 

tenuto a corrispondere al Committente la differenza tra le spese sostenute e documentate dal 

Committente medesimo per la completa realizzazione della fornitura con posa oggetto del 

Contratto ed il corrispettivo che il Committente avrebbe corrisposto dall’Appaltatore ai sensi 

del Contratto per tale attività. Resta fermo l’obbligo dell’Appaltatore di svolgere il passaggio di 

consegne al nuovo Appaltatore in maniera tale da escludere ulteriori eventuali ritardi. 

41.4 In caso di risoluzione il Committente avrà, inoltre, diritto di ricevere tutte le penali maturate alla 

data di risoluzione del Contratto e non incassate dal Committente nonché di ricevere il 

risarcimento per ogni maggior danno subito dal medesimo per effetto della risoluzione del 

Contratto. 

41.5 In caso di risoluzione il Committente avrà, infine, facoltà di escutere, a seconda dei casi, la 

relativa garanzia di cui all’articolo 38   

42.  Recesso  

42.1 Il Committente avrà diritto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, di recedere in tutto o 

in parte dal Contratto, dandone preavviso scritto all’Appaltatore. In particolare, il Committente 

avrà piena facoltà di recedere dal Contratto in caso di stato di insolvenza dell’Appaltatore, o di 

dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del medesimo o di sua sottoposizione alle 

procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, o di 

cessazione dell’attività da parte dell’Appaltatore medesimo. 
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42.2 Il recesso sarà efficace decorsi 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della suddetta 

comunicazione da parte dell’Appaltatore. 

42.3 In caso di recesso del Committente, l’Appaltatore sarà tenuto ad astenersi dalla prosecuzione 

dell’Attività, e a non emettere altri ordinativi e/o richieste verso i propri subfornitori e/o 

subappaltatori. 

42.4 Dalla data di efficacia del recesso, il Committente acquisterà, previo pagamento delle stesse, la 

proprietà dei componenti, delle apparecchiature e dei materiali e quant’altro destinato ad essere 

incorporato nel/i Bene/i, forniti o approvvigionati dall’Appaltatore, che non siano già di sua 

proprietà e acquisirà immediato possesso della parte dell’Attività realizzata. 

42.5 In qualsiasi caso di recesso del Committente, in deroga all’articolo 1671 del Codice civile , non 

spetterà all’Appaltatore alcun rimborso, indennizzo a titolo di mancato guadagno, o altra somma 

comunque qualificata, fatta eccezione per la corresponsione della parte dell’Attività eseguita 

dall’Appaltatore a quella data ed accettata dal Committente. 

42.6 È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell’Appaltatore.  

43. Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto 

43.1 Con lo scioglimento del Contratto per recesso e/o risoluzione (da qualsiasi causa determinata), 

l’Appaltatore non avrà più titolo di accedere nei luoghi nei quali si svolgano le Attività, salvo 

autorizzazione espressamente concessa per iscritto dal Committente. 

44. Foro esclusivo competente 

44.1 Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in dipendenza o in conseguenza del 

presente Contratto, ivi comprese le controversie attinenti all’esistenza, validità, interpretazione, 

efficacia, esecuzione o risoluzione del medesimo, sarà esclusivamente competente il Tribunale 

di Milano. 
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ALLEGATI 

Allegato 8.1 

Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi 

Sorgenia S.p.A., con sede legale in Via Alessandro Algardi n. 4, Milano (MI), codice fiscale e numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07756640012, partita IVA 12874490159 [oppure 

inserire la denominazione di altra società del gruppo] concede in uso a ____________________, 

nell’ambito del contratto n. _____________ (il “Contratto”) e ai sensi dell’articolo 8 delle Condizioni 

Generali facenti parte del Contratto, i Mezzi (come definiti nelle Condizioni Generali medesime) di 

seguito elencati e descritti, ai termini e alle condizioni di seguito riportate: 

Elenco e descrizione Mezzi Termini e condizioni di utilizzo 

N

. 

Descrizione  Mar

ca 

Modello Targa Periodo  Corrispettivo 

Dal al 

1        

2        

3        

4        

I termini con la maiuscola hanno lo stesso significato ai medesimi attribuito nelle Condizioni Generali 

di cui al Contratto, salvo diversamente previsto nel presente documento. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 72 del D.lgs. 81/2008, il Committente dichiara che i 

Mezzi sopra individuati e descritti e che vengono consegnati all’Appaltatore ai sensi dell’articolo 8 delle 

Condizioni Generali, sono conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui 

all’allegato V al D.lgs. 81/2008 e si trovano in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza 

ai fini della sicurezza essendo state rispettate le norme di legge relative all’uso delle attrezzature di 

lavoro, nonché le istruzioni specifiche per l’uso e manutenzione ordinaria e straordinaria impartite dalla 

ditta costruttrice.  

Si consegnano contestualmente: 

1) Libretto d’uso e di manutenzione dei Beni; 

2) Certificati di conformità (ove necessari). 

Luogo, data_________________ 

 

_______________________ 

Firma Committente 

*** 
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Da compilarsi a cura dell’Appaltatore: 

Io sottoscritto __________________, datore di lavoro della ditta_______________________, con la 

sottoscrizione del presente documento prendo in consegna i Mezzi sopra individuati accettandone i 

termini e condizioni sopra specificate. In particolare, dichiaro di aver verificato che i Mezzi presi in 

consegna rispondono ai requisiti di legge e sono perfettamente funzionanti e di aver ricevuto dal 

Concedente i libretti d’uso e di manutenzione relativi ai Mezzi sopra indicati, obbligandomi ad utilizzare 

i Mezzi stessi con diligenza ed in conformità con le specifiche di costruzione utilizzo e manutenzione. 

Dichiaro che i lavoratori incaricati all’uso dei Mezzi saranno esclusivamente coloro di seguito 

espressamente individuati: 

N

.
1 

Lavoratore assegnatario del Bene 

 Cognome e Nome Matricola Attestato di Abilitazione 

Formazione 

1    

2    

3    

4    

Con la sottoscrizione del presente documento, dichiaro e garantisco, ai sensi dell’articolo 72 del D.lgs. 

81/2008, l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuato conformemente alle disposizioni 

del titolo III del D.lgs. 81/2008, dei soggetti individuati per l’utilizzo dei Mezzi. 

Si consegnano contestualmente: 

1) Attestati di abilitazione/formazione del personale; 

2) Polizza assicurativa. 

 

Luogo, data_________________ 

 

_______________________ 

Firma Appaltatore 

 

 

 

 

1 Il numero di cui alla prima colonna corrisponde esplicitamente al mezzo individuato con il medesimo numero nella prima tabella. 
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*** 

VERBALE DI RICONSEGNA 

In data odierna l’Appaltatore riconsegna i Mezzi succitati, con riferimento ai quali: 

 non vengono riscontrate anomalie, deterioramenti, ecc. 

 vengono segnalate le seguenti osservazioni: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Luogo, data: ________________________ 

_______________________ 

Firma Committente 


